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Buenaventura, 5 de diciembre de 2024.

FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA- FONBUENAVENTURA
TERMINOS Y CONDICIONES DE CONTRACION DE CONVOCATORIA ABIERTA
No. FONBUE-CONSULTORIA-003-2024

CAPITULO |

1. INTRODUCCION

En cumplimiento al acuerdo firmado el 6 de junio de 2017 entre el gobierno y el pueblo de
Buenaventura representado por el Comité Ejecutivo de Movimiento social para Vivir con
Dignidad y en Paz en el Territorio en el marco del paro civico realizado desde el 16 de mayo
hasta el 6 de junio de 2017, se acordd la adecuacion y construccion de nuevas areas
deportivas y administrativas en la Unidad Deportiva el Cristal, zona urbana del Distrito Especial
de Buenaventura

A través de la Ley 1872 de 2017 se crea el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito
Especial de Buenaventura — FONBUENAVENTURA, en los términos del articulo 2° asi
“Créase el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura
(FonBuenaventura), en adelante el “Fondo”, como un patrimonio auténomo, sin estructura
administrativa propia, con domicilio en Buenaventura y administrado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.”

En el articulo 3° de la ley en comento se establece como objetivo del fondo “promover el
desarrollo integral del Distrito de Buenaventura, a través de la financiacion o la inversion en
proyectos que atiendan las necesidades mas urgentes del Distrito y, principalmente, la
financiacién de un Plan Especial de Desarrollo Integral, con inversiones a 10 anos, orientadas
a convertir al Distrito Especial en un territorio en el que se garanticen plenamente condiciones
de bienestar y progreso en materia social, econémica, institucional y ambiental para sus
pobladores urbanos y rurales.”; asi mismo, en el numeral 2° de este articulo se establece que
el fondo “Podra celebrar contratos y/o convenios con entidades del Estado, organismos
multilaterales y particulares a través de la entidad fiduciaria, de conformidad con las leyes y
reglamentos de contratacién aplicables...”

Que en el articulo 2° Decreto 958 de 2018 se establecidé la naturaleza del Fondo para el
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura), como un
patrimonio autbnomo, sin estructura administrativa propia y administrado por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico quien previa autorizacion de la Junta Administradora del Fondo
mediante resolucién puede establecer la administracién del Fondo en las entidades ejecutora
y fiduciaria.

Que, en este mismo eje, de la norma precitada, el Decreto 958 de 2018 instituyé que previa
autorizacion de la Junta Administradora del Fondo el Ministerio de Hacienda por medio de
resolucion podria establecer la administracion del fondo con una entidad encargada de la
ejecucion y una entidad que conserve vy transfiera los recursos; conforme a lo anterior, el
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Ministerio de Hacienda expidi6 la resolucién N° 142 de 2019 por la cual designa a la Fiduciaria
La Previsora S.A. como administradora del Fondo y la resolucion N° 143 de 2019 mediante la
cual se designé a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD como
la entidad ejecutora del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de
Buenaventura.

Que en el articulo 10° del Decreto 958 de 2018 se establece lo relacionado con la Entidad
Fiduciaria asi:

“ARTICULO 10. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria sera la entidad definida por el
Ministerio. de Hacienda y Crédito Publico para la administracion y transferencia de los recursos
y la voceria del patrimonio auténomo, segun lo dispuesto en las normas que regulan lo
correspondiente a las obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades administradoras de
patrimonios autbnomos y segun lo sefialado en este decreto.

La Entidad Fiduciaria sera la competente para ejercer los derechos y obligaciones del
patrimonio auténomo y representarlo judicial y extrajudicialmente.

Para lo anterior, la Entidad Fiduciaria debera atender a las politicas definidas por la JAF y a
las precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora, cumpliendo con lo acordado en
el Reglamento Operativo.

Se mantendra una absoluta separacién entre los recursos de la Entidad Ejecutora, los de la
Entidad Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por esta y los del Fondo, de modo tal,
que todos los costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos y no con los de otras
entidades. Para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo, no se podra perseguir el
patrimonio de ninguna de las entidades sefialadas.

La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo sera asumida de manera
exclusiva con su patrimonio. No obstante, la Entidad Fiduciaria respondera con su patrimonio
por el incumplimiento de sus deberes fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento
de su gestion.

La Entidad Fiduciaria celebrara de manera diligente y eficiente todos los actos juridicos
necesarios para cumplir con el objeto del Fondo, en atencién a las politicas definidas por la
JAF y sequn las instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora.

La Entidad Fiduciaria expedira las certificaciones de las donaciones recibidas.”

Que la funciones de la Entidad Ejecutora se encuentran estipuladas en el articulo 9 del Decreto
958 de 2018 asi:

“Articulo 9. Funciones de la Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora tendra las siguientes
funciones:

1. Ejercer la ordenacion del gasto del Fondo, en cumplimiento de lo sefialado en la Ley
1872 de 2017 y lo aprobado por la JAF.
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2. Disefiar y estructurar la implementacion de los procedimientos requeridos para cada
una de las lineas estratégicas de inversion del Fondo.

3. Presentar a la JAF para aprobacion, la priorizacion de los programas y proyectos de
inversion previstos en el Plan Especial para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura
y validadas por las instancias sectoriales.

4. Presentar a la Junta informes de ejecucion.

5. Ejecutar los programas y proyectos de inversion incluidos en el plan aprobado por la
JAF, que deban adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.

6. Estructurar y adjudicar los contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto
del Fondo, y dar las instrucciones necesarias a la Entidad Fiduciaria para la celebracion de los
mismos, de conformidad con el manual de contratacién y procedimientos del Fondo.

7. Ejercer la supervision de los contratos que suscriba la Entidad Fiduciaria en el
desarrollo del objeto del Fondo.

8. Velar por el adecuado desarrollo y ejecucion del Reglamento Operativo acordado entre
la Entidad Ejecutora y la Entidad Fiduciaria.

9. Presentar el presupuesto del Fondo a la JAF para su aprobacion.
10. Mantener permanente comunicacion con el Director Ejecutivo y la JAF.

11. Responder por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y
funciones en relacién con el Fondo.

12. Responder las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y consultas sobre las materias
relacionadas con el objeto y funciones del Fondo que le sean formuladas.

13. Ejercer la Secretaria Técnica de la JAF.” (Negrillas fuera de texto).

La ejecucién del presente proceso de seleccion se desarrolla en el marco del Manual de
Contratacion de FONBUENAVENTURA, en busca de la optimizacion de los recursos y la
idoneidad de la informacion requerida para la correcta ejecucion de los proyectos.

La actividad y gestion contractual de FONBUENAVENTURA se ejecutard  en cumplimiento
de los principios de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica Nacional y de la gestion fiscal establecido en el articulo 267 de la Constitucion Politica
Nacional y los demas principios de orden constitucional que irradian el ordenamiento juridico
y que buscan cumplir los fines de la contratacion estatal del interés general y la adecuada
inversion de los recursos publicos.

Son aplicables como principios que orientan la gestién contractual de Fondo para el Desarrollo
Integral del Distrito Especial de Buenaventura — FONBUENAVENTURA:
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Los servidores publicos que intervienen en la actividad
contractual de FONBUENAVENTURA, independientemente de su régimen de derecho
privado, solo pueden y deben ejercer las funciones y competencias que les han sido
asignadas, en el marco de la normatividad que los rige, esto es, las normas de creaciéon y
reglamentacion del Fondo, el manual de contratacion y demas procedimientos internos del
mismo, y la legislacion civil y comercial o aplicable a la administraciones publicas o entidades
estatales en materia de contratos estatales.
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PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. - Las actuaciones administrativas se adelantaran de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitucién
y la ley, con plena garantia de los derechos de representacién, defensa y contradiccion.

PRINCIPIO DE LA BUENA FE.- El proceso contractual y las etapas de planeacién, seleccion,
ejecucion y post - contractual tanto la entidad, como las partes interesadas e intervinientes
tendran la obligacién de actuar con rectitud y honradez reciproca y con un deber de fidelidad,
lealtad y correccion en todos los actos, tratos y relacionamientos y con un animo de
colaboracién reciproca entre las partes, estando obligadas no solo a lo que se expresa en los
documentos contractuales, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de las obligaciones contraidas, o que por ley pertenecen a ellas, atendiendo los deberes
secundarios de conducta derivados de la buena fe contractual.

PRINCIPIO DE IGUALDAD. - Se concreta en la obligacidon de que las reglas, requisitos y
condiciones establecidas en todo proceso contractual deben ser generales e impersonales,
sin estipular clausulas discriminatorias o con condiciones en beneficio de uno o mas
Proponentes en perjuicio de los demas. Por lo cual bajo el principio de igualdad se debe
garantizar a todos los proponentes interesados u Proponentes que su participaciéon el derecho
a recibir el mismo trato y el respeto a la libre concurrencia.

PRINCIPIO DE MORALIDAD. - Obliga a que las funciones publicas y en especifico la gestion
contractual se realice por quienes en ella participan y actuan con rectitud, lealtad y honestidad.

PRINCIPIO DE EFICACIA. - La gestion contractual de FONBUENAVENTURA debera estar
siempre orientada a cumplir la necesidad que lo origind y por ende el interés general que lo
motiva, por lo cual todo procedimiento contractual debe estar llamado a cumplir la necesidad
perseguida en pro del cumplimiento del objeto de la ley de su creacion.

PRINCIPIO DE ECONOMIA. - En la gestién contractual de FONBUENAVENTURA vy las
actuaciones que se realicen en su cumplimiento se procedera con austeridad y eficiencia, se
optimizara el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el mas alto nivel de calidad.

PRINCIPIO DE CELERIDAD. - En la gestion contractual de FONBUENAVENTURA los
procesos contractuales se adelantaran con diligencia, cumpliendo las etapas, términos y
plazos establecidos y sin dilaciones injustificadas.

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD. - Garantiza que en todas las decisiones que se adopten en
la gestion contractual se respeten los derechos de todas las personas, sin tener en
consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier motivacion subjetiva.
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PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD. - Los procesos contractuales de FONBUENAVENTURA se
consideran informacién publica por lo cual sobre los mismos se dara cumplimiento a la
publicacién de todos los datos referentes a la gestion contractual garantizando el acceso a su
informacion, a través de medios electrénicos dispuestos para tal fin y en cumplimiento de las
normas que lo rigen. Para tal efecto se usaran los medios que permitan una difusion masiva
en el orden nacional, regional y local.

Para efectos de difundir la informacién en la region pacifico y el municipio de Buenaventura se
podran usar las paginas web de las gobernaciones de la region y de la Alcaldia de
Buenaventura, y demas medios que permitan cumplir esta finalidad en lo local y regional.

PRINCIPIO DE PARTICIPACION. - Atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones
y comunidades, sobre formulacién, ejecucion, control y evaluacion de la contratacion, y estar
presto a dar cumplimiento a los requerimientos de las veedurias ciudadanas.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. - Los servidores publicos asumiran las consecuencias
de sus decisiones, omisiones o extralimitacion de funciones en el marco de la Constitucion,
las leyes y los reglamentos que los rigen.

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. - La funcion administrativa comporta el interés publico,
por consiguiente, toda persona podra conocer las actuaciones que desarrolle, salvo reserva
legal. En la gestion contractual FONBUENAVENTURA velara porque los procesos se definan
mediante reglas objetivas, claras y completas que no induzcan a error a los interesados y
permitiendo una escogencia objetiva entre los participantes y proponentes.

PRINCIPIO DE PLANEACION. - En el cumplimiento de los fines de la gestion contractual se
deberan determinar los estudios o analisis que antecedan a cada contratacion, conforme su
objeto, exigencias y complejidad y conforme a la naturaleza y cuantia de la contratacién o su
relacion con el cumplimiento del objeto de FONBUENAVENTURA y su misién. En
cumplimiento de este principio se atendera, en los procesos de contratacién a que hubiere
lugar, los estudios y andlisis de georreferenciacion, condiciones sociales, econdmicas,
ambientales, climaticas, configuracién étnica de la poblacién y caracterizaciones propias del
litoral pacifico, de acuerdo a la exigencia propia de la contratacion y norma aplicable para tal
fin.

PRINCIPIO DE COORDINACION Y COLABORACION. - FONBUENAVENTURA y demas
autoridades administrativas que en cumplimiento del objeto del Fondo tengan incidencia en la
consecucion de sus metas, actuaran coordinadamente a fin de garantizar la armonia en el
ejercicio de sus respectivas funciones y misionalidad. Para tal efecto podran dar aplicacion al
articulo 95 de la Ley 489 de 1998 a través de la celebracion de convenios interadministrativos.

La competencia para iniciar los procesos de seleccién, sera del ordenador del gasto del Fondo
para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) que
para todos los efectos corresponde a la UNGRD como entidad ejecutora, y los contratos y/o
convenios que se deriven de los mismos seran celebrados por la FIDUPREVISORA, en su
calidad de vocera y administradora del patrimonio auténomo, de acuerdo a la Resolucion No.
0142 de 2019 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con la necesidad de dar cumplimiento a
las metas establecidas por EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se deben elaborar Ilos
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL,
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”.

Asi las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucion de los bienes,
derechos e intereses de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), se someteran unicamente a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, con
observancia de los principios de moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y
publicidad enunciados en el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el
Manual de Contratacion del FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA).

A. Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Los términos no definidos a continuacién deben entenderse de acuerdo con su
significado natural y obvio.

DEFINICION

Es la decision final de la entidad contratante, que sera publicada en la
pagina web de la UNGRD y se comunicara por escrito la aceptacioén de
Adjudicacion la oferta o propuesta, al oferente o proponente seleccionado.

Es el Proponente qué resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto

Contratista del presente Proceso de Contratacion.

Es el negocio juridico que se suscribird con el adjudicatario, por medio
del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden
derechos correlativos que instrumentan la relaciéon contractual que se
busca establecer a través del presente Proceso de Contratacion.

Contrato

Es la propuesta presentada a FONBUENAVENTURA - por los
Oferta interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacion objeto del
presente documento de Términos y Condiciones de Contratacion TCC.

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro
Contrato, en los que- se sefalan las condiciones objetivas, plazos y
procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su
Oferta para participar' en el Proceso de Contratacién del contratista y
tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion.

Términos y
Condiciones de
Contratacion

Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene
el puntaje mas alto luego de efectuarse la evaluacion prevista en el
presente documento Términos y Condiciones de Contrataciéon TCC.

Primer Orden de
Elegibilidad
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Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante las

Proponente u figuras de Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura que
oferente presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

B. Invitacion a las veedurias ciudadanas

Se convoca a las Veedurias Ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, a realizar el
control social al presente proceso de contratacion, en concordancia con las funciones que les
corresponden a las Veedurias Ciudadanas establecidas en el articulo 15 de la Ley 850 de
2003. En el evento en que las Veedurias Ciudadanas, los proponentes o un ciudadano
adviertan hechos constitutivos de corrupcién, los podra poner inmediatamente en
conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones legales a que
hubiere lugar, a través de las direcciones electrénicas de la Presidencia de la Republica:
www.presidencia.gov.co, o] del correo electronico:
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co

El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - Fonbuenaventura,
se reserva el derecho de verificar toda la informacion incluida en la propuesta y de solicitar a
las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, informacién relacionada
con el contenido de esta.

C. Compromiso Anticorrupcion.

Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion contenido en el Formato N° 3
en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la
corrupcion. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion actue
en su nombre, es causa suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminacién anticipada
del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacién de este, sin
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado se
debe reportar el hecho al programa Presidencial "lucha contra la corrupcion" a través de los
nuameros telefonicos (1) 5601095, 81) 5657649, (1) 5624128; fax (1) 3420592; la linea
transparente del programa, al numero telefénico: 01 8000 913 040, correo electrénico: en la
direccién wbmaster@anticorrupcion.gov.co, correspondencia o personalmente en la direccién
Carrera 8 No 7-27, Bogota D.C

D. Notificaciones

De conformidad con los articulos 56 y 67 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA - (Ley 1437 de 2011) y en cumplimiento del articulo
2.2.1.1.1. 7.1 del Decreto 1082 de 2015, los actos que se produzcan en virtud del presente
proceso de seleccion se entenderan comunicados y/o notificados a través del micro sitio de
Fonbuenaventura en la sede electronica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co
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E. Comunicaciones

Las comunicaciones relacionadas con al tramite del proceso de seleccion UNICAMENTE se
recibiran en el correo electrénico fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co

F. ldioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
o por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el
mismo, deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en
castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos
habilitantes, que estén en una lengua extranjera, deben ser: traducidos al castellano vy
presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el
proponente qué resulte adjudicatario debe presentar la traduccién oficial al castellano de los
documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los
términos del articulo 251 del Cédigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de Apostilla o
consularizacion.

G. Legalizaciéon de documentos otorgados en el Exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin
que sea necesaria su legalizacion. Para firmar el Contrato, el proponente que resulte
adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de
acuerdo con lo previsto en el articulo 251 del Cédigo General del Proceso.

H. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacién

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis de los
documentos del proceso la presentacion de observaciones, la preparacién y presentacion de
las ofertas, la presentacion de observaciones a las mismas la asistencia a audiencias publicas
y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participacion en el proceso de contratacion
estara a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.

. Conversion de monedas.

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en el
cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Si esta expresado originalmente
en una moneda diferente a dolares de los Estados Unidos de Norte América, debe convertirse
a esta moneda utilizando la tasa de cambio vigente-, segun el pais de origen, publicada por el
Banco de la Republica de Colombia.

Posteriormente, han de ser convertidas a pesos colombianos, mediante la aplicacion de la
Tasa de Cambio. Representativa del Mercado del Délar (TRM) también vigente el, segun el
pais de origen, publicada en la pagina de la Superintendencia Financiera de Colombia.
(http://vyww.superfinanciera.gov.co).

J. Confidencialidad. Las partes seran responsables de los conceptos que emita en desarrollo
y ejecucion del presente convenio, asi como de mantener la reserva y confidencialidad de la
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informacion que se obtenga como consecuencia de las actividades que se desarrollen para el
cumplimiento del objeto del convenio. La informacién que las partes obtengan en virtud del
desarrollo y ejecucion del presente convenio y que en virtud de la Constitucién Politica y la Ley
asi lo senalen, tendra caracter confidencial y no podra usarse en beneficio propio o para
terceros, lo cual incluye la reproduccion o divulgacion de la informacién que tenga el caracter
de confidencial sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte que suministré la
informacién. La violacion de esta obligacion hara incurrir a los responsables en las sanciones
legales correspondientes.

Se considerara informacion confidencial sin limitaciéon alguna, todas las descripciones, datos,
productos, procesos y operaciones, metodos, formulas, know-how y cualquier otra informacion
de naturaleza técnica, econdmica, financiera, administrativa, juridica y de otra naturaleza
perteneciente a las operaciones, estrategias, politicas, y manejo de actividades, programas o
sistemas de computo, software, codigos fuente o cdodigos objeto, algoritmos, féormulas,
diagramas, planos, procesos, técnicas, disefios, fotografias, registros, compilaciones,
informacion de clientes o interna de las partes intervinientes en el presente convenio y, en
general, toda aquella informacién que esté relacionada con programas, inventos, marcas,
patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de propiedad intelectual
(derechos de autor y propiedad industrial), licencias y cualquier otra informacion oral, escrita o
en medio magnético.

En virtud del presente convenio las partes se obligan a mantener en régimen de
confidencialidad de lo senalado en la presente clausula por el tiempo maximo permitido por
las leyes colombianas y con independencia de la duracion de este Convenio. No se considera
incumplida la presente clausula cuando: 1) La informacion deba ser suministrada o revelada
en virtud de un mandato constitucional, y/o legal y/o por orden judicial. 2) la informacién sea o
entre al dominio publico o de un tercero por un acto u omisién que no sea de la parte obligada
a mantener la informacion como confidencial. 3) la informacién divulgada estuviere con
anterioridad a este convenio en posesién legal de la parte que la revela y no la hubiere obtenido
directa ni indirectamente por medios ilicitos de la otra parte. 4) la informacién revelada haya
llegado a conocimiento de una de las partes de forma legal y a través de un tercero que la
obtuvo y suministré regularmente. Se excluye de la categoria de informacion confidencial toda
aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una resolucion judicial o acto
de autoridad competente. 5) La violacién de la confidencialidad de la informacién de que tenga
conocimiento las partes dara lugar a la parte afectada a iniciar las acciones legales,
administrativas y judiciales correspondientes.

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Buenaventura, oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturistico de
Buenaventura, es el principal puerto maritimo de Colombia, localizado en el departamento del
Valle del Cauca, es la tercera ciudad mas poblada del departamento después de Cali y
Palmira, Segun el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) a 2024, la
ciudad posee 324.130 habitantes, con una distribucién de poblacion del 77,5% en el casco
urbano y el 22,5% en su zona rural', se encuentra a orillas de la Bahia de Buenaventura en el
océano Pacifico, es el municipio mas grande en toda la region del Pacifico y de mayor
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extensién del departamento del Valle del Cauca, caracterizado por contar con una diversidad
étnica y cultural marcada por comunidades afro descendientes, indigenas y mestizas.
Estratégicamente esta asentada en una region de privilegio para Colombia; sin embargo, los
altos niveles de pobreza y el bajo nivel de la calidad de vida de la poblacion, refleja las
necesidades basicas insatisfechas que obstaculizan el desarrollo integral de la poblacion.

En este contexto, la poblacién del Distrito de Buenaventura presenta bajas condiciones de
infraestructura e instalaciones deportivas 6ptimas para la practica y desarrollo de eventos de
deporte masivo. Esta falta de equipamientos deportivos de calidad y con mayores capacidades
hace que se vea afectado el nivel de satisfaccion de los habitantes, la calidad de vida y el
desarrollo econémico y turistico del Distrito.

Entre los meses de mayo y junio del afio 2017 los habitantes del Distrito de Buenaventura
adelantaron en ejercicio del derecho fundamental a la manifestacién publica y pacifica
consagrado en la Constitucion Politica, protesta que conllevo a un paro civico. Estas acciones
culminaron con la suscripcion del “Acuerdo del paro civico de Buenaventura para vivir con
dignidad y en paz en el territorio”.

Que fruto del citado acuerdo, se expide el Decreto 1402 de 2017 “Por el cual se crea un espacio
de interlocucion, participacion y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Gobierno
Nacional con el comité ejecutivo del paro Civico que se denominara “Comisiéon de seguimiento
al acuerdo del paro civico de Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio”,
de conformidad con el numeral 8 del articulo 2 de este Decreto, comisién la cual es integrada
por el Gobernador del Valle del Cauca o su delegado, entre otros.

Los acuerdos producto del paro civico se desarrollaron posteriormente a través de mesas de
seguimiento, con representacion de los habitantes, organizadores del paro y las instituciones,
una de ellas, es la mesa de Cultura, Recreacion, Deporte, Juventud y Genero, en la cual se
concertd la necesidad de adecuar y mejorar el polideportivo el cristal del Distrito de
Buenaventura, incluyendo la construccion de nuevas areas deportivas y administrativas.

En la actualidad, el Polideportivo del Barrio el Cristal presenta un alto grado de deterioro en
varios de los escenarios deportivos que lo conforman: la pista de Atletismo con el foso para
salto triple, salto largo y la cancha principal, los bafios de los camerinos, las cabinas para
periodismo, prensa y radio, los muros de las oficinas, el drenaje existente esta totalmente
colmatado, carece de iluminacion, una parte del muro perimetral estd a punto de colapsar, la
pista de patinaje se encuentra en mal estado, la cubierta en la graderia principal requiere
cambio total, las graderias en diversos puntos presentan fisuras y deterioro, algunos aceros
se encuentran expuestos y muestran un alto grado de corrosion, la cancha de arena se
encuentra desgastada, las canchas multiples todas estan sin uso por estar cubiertas de moho
y lodo; se requiere reparar la rotonda, la via de acceso, rampa de acceso a piscina y coliseo
de combate.

Aunado a esto, se propone agregarle, al escenario deportivo, nuevas obras tales como: Centro
de Ciencias Aplicadas al Deporte, antes llamados centros de alto rendimiento; la sede del
Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte INDERBUENAVENTURA; demoliciéon de
parte del muro lateral a la pista de atletismo; la cancha de grama queda solo para atletismo y
la cancha de piedra pasa a grama natural, construir nuevas graderias, zona de parqueo donde
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se encuentran las dos canchas de microfutbol, todas las otras canchas quedan modalidad
multiple, instalar escaleras para piscina, construir un paseo lateral a la pista de patinaje.

2.1. NECESIDAD ESPECIFICA
En atencion a las necesidades expuestas anteriormente, el Distrito de Buenaventura, pretende
adecuar en su totalidad el Polideportivo del Barrio el Cristal, con el fin de facilitar el buen

desempeno del deporte y sus diferentes practicas deportivas, y contar ademas con una sede
administrativa para el manejo de los temas deportivos.

Objetivo General: Fortalecer la infraestructura deportiva y administrativa para el
mejoramiento de las practicas deportivas en el Distrito de Buenaventura.

Objetivos Especificos:

° Incrementar el nivel de escenarios para el desarrollo de actividades y practicas
deportivas.
° Realizar estudios y disefios.

. Hacer mantenimiento, adecuacién y nuevas obras.

° Disminucién del sedentarismo.

° Menores indices de inseguridad y de violencia en el territorio.

° Descenso en el consumo de sustancias psicoactivas.

. Formacion de nuevos talentos deportivos.

. Menores problemas de salud publica vinculados a una mayor frecuencia de actividad

3. CONDICIONES CONTRACTUALES

3.1. OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA
UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE
BUENAVENTURA”

3.2. ALCANCE DEL OBJETO

El proyecto pretende elaborar los estudios y disefios para la adecuacion de la infraestructura
del Polideportivo el Cristal, tales como: recuperacion de canchas, graderias, cubierta de
piscinas, grama, camerinos, pista atlética, cubiertas, cabinas, cancha de atletismo, y nuevas
obras como construccidon de centro de ciencias aplicadas, y construccion de la sede
administrativa de INDERBUENAVENTURA.

El proyecto de Consultoria: Estudios y disenos para la adecuacién y construccion de nuevas
areas deportivas y administrativas en la Unidad Deportiva el Cristal, zona urbana del Distrito
Especial de Buenaventura, requiere la ejecucion de las siguientes actividades; en todo caso y
sin perjuicio de lo anterior, el consultor debera desarrollar las actividades definidas en el
documento técnico y el presupuesto del proyecto, los cuales hacen parte integral del proceso
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y del futuro contrato; y las demds que se requieran conforme a los parametros
documentales, técnicos, juridicos, y ambientales establecidos en el articulo 11 y sus

numerales de la Resolucion 896 de 2022 emanado por el Ministerio del Deporte, y/o los

lineamientos del sector que se encuentren vigentes para la presentacion de proyectos

de Infraestructura Recreativa y/o Deportiva.

ESCENARIO

AREA EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS RIS

Cancha de futbol
parareconversion en
cancha de atletismo

Area: 15.759,172 m2

Incluye adecuacién de pista

de atletismo:

Ancho de pista: 10metros

Longitud: 400 metros

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (m2 del predio).

Estudios de impacto ambiental y plan de

manejo ambiental.

Disefo arquitectonico y urbanopaisajistico bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefno de redes eléctricas

Diseno hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis
de Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades

Especificaciones generales de construccion y
especificacionesparticulares de construcciéon

Memorias graficas y Planos de Construccion

ESCENARIO AREA EXISTENTE | ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico (acceso).
Estudio de suelos (metros cuadrados delpredio en el
acceso).
Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.
Disefio arquitectonico y urbano paisajisticobajo
2?§rofu$§QIChaS pa?: ) criterios de bioclimatica y sostenibilidad.
- Area: 2.085,364 m2 | Disefio de redes eléctricas
reconversion en zona Disefio hidrosanitario
de parqueadero Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma deactividades
Especificaciones generales de construccion y
especificaciones particulares de construccion
Memorias gréficas y Planos de Construccion
ESCENARIO AREA EXISTENTE | ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.
Estudio de suelos (metros cuadrados delpredio).
Cancha de fatbol de | | Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
arena para instalar | Area de la cancha: | ambiental.
grama natural 0 | 6.067,815 m2 Disefio arquitecténico y urbano paisajistico bajo
césped criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefio de redes eléctricas

Diseino hidrosanitario
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Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma deactividades

Especificaciones generales de construccion vy
especificaciones particulares de construccion

Memorias graficas y Planos de Construccion

AREA o

ESCENARIO EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topogréfico.
Estudio de suelos (metros cuadrados del predio)
Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental

. Area  para Disefio estructural y de elementos no
Construccion

graderia lateral en
cancha de futbol
de arena

Construccion de
nueva graderia:

270 m2 y muro de
altura de 1,80 m

estructurales

Disefo arquitectonico y urbano paisajistico bajo criterios
de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefno de redes eléctricas

Disefo hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades.

Especificaciones generales de construccion y
especificaciones particulares de construccion

Memorias gréficas y Planos de Construccion
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ESCENARIO

AREA EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Dos canchas debalon
mano pesado para

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.

Disefio arquitecténico y urbano paisajisticobajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Diseno de redes eléctricas

Diseno hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades

Especificaciones generales de construcciéon y
especificaciones particulares de construccion

reconversion en Memorias gréaficas y Planos de Construccion
canchas mdltiples | Area: 1.178,077 m?2 ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
(véley, microfutbol, Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
balén mano ambiental.
pesado, Disefio arquitecténico y urbano paisajistico bajo
baloncesto) criterios de bioclimatica y sostenibilidad.
Disefio de redes eléctricas
Disefio hidrosanitario
Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades
Especificaciones generales de construcciéon y
especificaciones particulares de construccion
Memorias graficas y Planos de Construccion
ESCENARIO AREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.
Estudio de suelos (metros cuadrados).
Estudios de impacto ambiental y plan de
manejo ambiental.
Disefio estructural y de elementos no
Construccion Area  para estructurales
graderia construccion  de Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo
lateral graderia lateral: muro | Criterios de bioclimatica y sostenibilidad.
canchas de de 0,60 m vy area | Disefio de redes eléctricas
baloncesto de  264,0653 | pisefio hidrosanitario

m2

Presupuesto Detallado de referencia Andlisis de

Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades

Especificaciones generales de construccién vy
especificaciones particulares de construccion

Memorias graficas y Planos de Construccion
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ESCENARIO

AREA EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Construccioén
graderia

trasera
canchas de
baloncesto

Area para
construccion  de
graderia

trasera:
muro de 0,60 m y
area de 238,1583,2

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados).

Estudios de impacto ambiental y plan de

manejo ambiental.

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Diseno de redes eléctricas

Disefo hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades

Especificaciones generales de construccién vy
especificaciones particulares de construccion

Memorias graficas y Planos de Construccion

ESCENARIO

AREA EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Construccidon cubierta
canchas de
baloncesto

Area: 1.234.653 m?

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados).

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.

Disefio estructural y de elementos noestructurales

Disefio arquitecténico y urbano paisajisticobajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefio de redes eléctricas

Disefno hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades

Especificaciones generales de construccién y
especificaciones particulares de construccién

Memorias graficas y Planos de Construccion
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ESCENARIO

AREA EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Adecuacion Rotonda
en elacceso principal
al Polideportivo.

Ancho del circulo con
baldosin rosado de la

rotonda: 2,98 m.
Perimetro
m

Perimetro externo: 130

m.

interno: 113

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados del predio).
Estudios de impacto ambiental y plan demanejo
ambiental.

Disefio arquitecténico y urbano paisajistico bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefio de redes eléctricas

Disefio hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades
Especificaciones generales de construccion vy
especificaciones particulares de construcciéon
Memorias graficas y Planos de Construccion

ESCENARIO

AREA
EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Construccién
Cubierta graderia
lateral cancha de
atletismo y pista
atlética

Area: 578,817 m?

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados).

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefio arquitectdnico y urbano paisajistico bajo criterios
de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefio de redes eléctricas

Diseno hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de Precios
Unitarios (APU), Cronograma de actividades

Especificaciones generales de construccion vy
especificaciones particulares de construccion

Memorias graficas y Planos de Construccion
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AREA N
EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados).
Estudios de impacto ambiental y
ambiental.

Disefio estructural y de elementos no estructurales
Disefio arquitectonico y urbano paisajistico bajo criterios
de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefio de redes eléctricas

Disefio hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de Precios
Unitarios (APU), Cronograma de actividades
Especificaciones generales de construccion vy
especificaciones particulares de construccion

Memorias graficas y Planos de Construccion

ESCENARIO

plan de manejo

Construccién
Cubierta
norte

graderia | Area: 1.992,231 m?

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.
Estudio de suelos (metros cuadrados).

ESCENARIO AREA EXISTENTE

Reconstruccion Pista
de patinaje
Ampliacion de
graderia Instalacion
de cubierta en Ila
graderia

Ancho de pista: 6,58
m.

Perimetro externo:
235,74 m.

Perimetro interno:
195,36 m.

Area interna pista de
hockey (para
demolicién total): 893

m2

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefio arquitecténico y urbano paisajistico bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefio de redes eléctricas

Disefio hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de

Precios Unitarios (APU)

Especificaciones generales de construccion vy
especificaciones particulares de construccién

Memorias gréficas y Planos de Construccion

ESCENARIO

AREA EXISTENTE

ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Demolicién y
construccion  de

muro perimetral

700 ml

Levantamiento topografico,

Estudio de suelos (metros cuadrados).

Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.

Disefio estructural y de elementos no estructurales

Disefo arquitectonico y urbano paisajisticobajo criterios
de bioclimatica y sostenibilidad.

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de

Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades
Especificaciones generales de construccion vy

especificaciones particulares de construccion
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ESCENARIO AREA EXISTENTE | ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.
Estudio de suelos (metros cuadrados).
Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.
Disefo estructural y de elementos no estructurales
Disefio arquitectéonico y urbano paisajistico bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.
Demolicion . L Disefio de redes eléctricas, Qiseﬁp dg redes de voz y
- y Area oficina: 34,446 | 4atos (contemplando acometidaprincipal).
construccion 2 —— - - : -
Cabinas para m . D|§enq de sistema de redes contramcend_lo_s exterior
Area camerino: e interior (incluye consulta de requisitos para

oficinas y camerinos

de la parte superior | 34,446 m2 obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la

localidad, si se requiere):

Disefio hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades

Especificaciones generales de construcciéon vy
especificaciones particulares de construccion
Memorias graficas y Planos de Construccion

ESCENARIO AREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados).
Estudios de impacto ambiental y plan de
manejo ambiental.

Disefio arquitecténico y urbano paisajistico

Construccion  de paso bajo criterios de biocliméatica y sostenibilidad.

peatonal entre la parte de | Longitud: 135 metros Disefio de redes eléctricas

atras de la pista de patinaje (iluminacioén; contemplando acometida

y que conecte con las | Ancho: 1 metro principal).

canchas de baloncesto Presupuesto Detallado de referencia Analisis
de Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades

Especificaciones generales de construccién y
especificaciones particulares de construccion
Memorias gréficas y Planos de Construccion

ESCENARIO AREA EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.

Construccion de bafios y Estudio de suelos (metros cuadrados).

camerinos entre el | Areq para bafios y Estudios de impacto ambiental y plan de manejo

coliseo de camerinos: 251 903...2 | @mbiental.

Combate y la piscina "7"MT Disefio estructural y de  elementos  no

principal. estructurales

Disefio arquitecténico y urbano paisajistico
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bajo criterios de bioclimatica y sostenibilidad.
Disefio de redes eléctricas

Disefo hidrosanitario

Presupuesto Detallado de referencia, Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades

Especificaciones generales de construccion vy
especificaciones particulares de construccion

Memorias graficas y Planos de Construccion

ESCENARIO AREA EXISTENTE | ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados).
Estudios de impacto ambiental y plan de
manejo ambiental.

Disefio de la via

Rehabilitacion via de

Longitud: 187,22 | Diseno de redes eléctricas
acceso desde la entrada lineal — ——
principal hasta la zona de metros ineales | Disefio hidrosanitario
camerinos ygraderia lateral Ancho: 2,86 metros Presupuesto Detallado de referencia, Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de
actividades

Especificaciones generales de construccion y
especificaciones particulares de construcciéon
Memorias graficas y Planos de Construccion

AREA -
ESCENARIO EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS

Levantamiento topografico.

Estudio de suelos (metros cuadrados del predio).
Estudios de impacto ambiental y plan de manejo
ambiental.

Disefio arquitecténico y urbano paisajistico bajo
criterios de bioclimatica y sostenibilidad.

Disefo estructural y de elementos no estructurales
Disefio de redes eléctricas, disefio de redes de voz y
Construccion centro de datos (contemplando acometida principal).

Ciencias aplicadas Yy | Areq: 1.724.614 .2 | Disefio de sistema de redes contraincendios exterior e
sede INDERBUENAV "™ Vinterior (incluye consulta de requisitos para obtener
ENTURA aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si
se requiere):

Disefo hidrosanitario y red de gas (si se requiere)
Presupuesto Detallado de referencia, Analisis de
Precios Unitarios (APU), Cronograma de actividades
Especificaciones generales de construccion y
especificaciones particulares de construccién
Memorias gréficas y Planos de Construccion
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AREA ,
ESCENARIO EXISTENTE ESTUDIOS Y DISENOS REQUERIDOS
Aseo y limpieza general
. Pintura
Qgr?g:aalgso cri]glsescenario Roceria
deportivo: Graderia | Area: Resane de superficies

Descolmatacion de drenajes
Disefio de redes eléctricas
Disefo hidrosanitario y red de gas (si se requiere)

parte trasera de la 640,796 2
cancha de futbol de )
arena Graderias | Area:

. Presupuesto Detallado de referencia, Analisis de
canchas debalén mano | 141,213 ,2 ) o v e
pesado. Zonas verdes m PreC|o_s_Un|Itar|os (APU), Cronograma de act|V|dac.ifas
Drenajes Especificaciones generales de construccion y

especificaciones particulares de construccion
Memorias graficas y Planos de Construccion

En todo caso, los disefios para la adecuacion y/o construccion de los escenarios deportivos, deberan
contemplarse para que el escenario funcione como una unidad deportiva; por lo cual, se debera
garantizar que los mismos cumplan con las medidas reglamentarias que permitan la realizacion de
competencias deportivas nacionales e internacionales.

NOTA: Se definira, en acuerdo con la interventoria y el consultor, la priorizacién de las entregas
parciales de los disefios completos por escenario o edificaciones, para que una vez sean aprobados
por el interventor, el sector (ministerio del deporte) inicie con las revisiones y recomendaciones para
avanzar con el proceso de viabilidad y optimizar asi los tiempos del flujo de viabilizacién para la fase
3 del proyecto.

APROPIACION Y CONSTRUCION SOCIAL

La apropiacion social en el proyecto se refiere al proceso mediante el cual la comunidad o grupo
destinatario del proyecto participa activamente en su disefio, implementacion y sostenibilidad. Esto
implica que las personas involucradas se apropian del proyecto, lo comprenden y lo integran en sus
vidas de manera significativa. La apropiacion social es fundamental para el éxito a largo plazo de
cualquier iniciativa, ya que garantiza que sea relevante, sostenible y beneficioso para la comunidad a
la que esta destinada.

En este sentido, se debe involucrar activamente a la comunidad local en el proceso de desarrollo. Esto
implica escuchar y considerar las necesidades, deseos y preocupaciones de los residentes cercanos
al proyecto, asi como trabajar en colaboracion con ellos para garantizar que las nuevas instalaciones
satisfagan realmente las demandas de la comunidad. También implica generar un sentido de
pertenencia y orgullo entre los miembros de la comunidad en relacidn con las nuevas areas deportivas
y administrativas, promoviendo su participacion activa y su involucramiento continuo en el cuidado y
uso sostenible de estas instalaciones; y para ello se deberan realizar como minimo las siguientes
actividades:
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a. Analisis del Contexto y Diagnéstico Inicial
- ldentificacion de stakeholders: Se realizara la identificacion a todas las partes interesadas y su
influencia en el proyecto, aplicando enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad.
-Evaluacién del entorno: Se realizara un analisis del contexto social, econdmico y ambiental en el
cual se desarrollara el proyecto teniendo en cuenta el enfoque de género, generacional, étnico y
discapacidad.
- Andlisis de impacto: Se evaluaran los posibles impactos (positivos y negativos) del proyecto en el
entorno; generando un plan de intervencion que incluya tematicas como poblacién objetivo, edades,
sexo, etc.

b. Incorporacion de Principios de Sostenibilidad

- Ambientales: Se definiran practicas que reduzcan el impacto ambiental, asociados al uso eficiente
de recursos, energias renovables, y la gestion adecuada de residuos, datos que se levantaran bajo el
enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad.

- Sociales: Se fomentara la inclusion, equidad y el bienestar de la comunidad involucrada, bajo el
enfoque de género, generacional, étnico y discapacidad.

- Econdémicos: Se estableceran estrategias que permitan la sostenibilidad del proyecto bajo el enfoque
de género, generacional, étnico y discapacidad; involucrando a todos los actores internos y externos.

c. Diseno y Desarrollo del Proyecto

- Ecodisefio: Integrar criterios de sostenibilidad en el disefio del proyecto, como la eleccion de
materiales del medio y técnicas constructivas sostenibles, para ello se debe tener en cuentas las
practicas y dinamicas que tiene la comunidad bajo el enfoque de género, generacional, étnico y
discapacidad.

- Innovacion: Incorporar tecnologias y procesos innovadores que mejoren la eficiencia y reduzcan el
impacto ambiental.

- Flexibilidad: Disefar un proyecto adaptable a cambios futuros en el contexto o las necesidades de
las partes interesadas bajo el enfoque género, generacional, étnico y discapacidad.

- Participacion: Se realizaran talleres participativos para involucrar a los grupos de interés, con el fin
de conocer sus necesidades y opiniones, sobre el proyecto.

- Sensibilizacion: Se realizaran campafas de sensibilizacidon sobre la importancia del proyecto, que
permitan lograr su apropiacion.

- Transparencia y comunicacion: Mantener una comunicacion abierta y transparente sobre los
avances Yy resultados del proyecto con todos los actores involucrados, disefiando estrategias de
comunicacion participativa interna y/o externa que permitan llegar a las comunidades dependiendo de
su género, edad, étnico o discapacidad.

d. Entregable:
- Informe completo que contenga toda la informacion de analisis de contexto y diagndstico inicial, debe
incluir las metodologias empleadas en cada uno de los procesos solicitados.
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- Documento final que contenga de forma detallada la metodologia, los procesos, procedimientos y
actores que llevaran a cabo el plan de sostenibilidad construido.

- Actas de socializacion de los encuentros realizados con la comunidad donde se anexe registro
fotografico y listado de asistencias, donde se evidencie su participacion en los espacios de definicion
de los disefios del proyecto.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

Las caracteristicas técnicas minimas obligatorias del presente proceso se encuentran establecidas en
el DOCUMENTO TECNICO DEL PROYECTO, el cual se anexa.

El futuro contratista debera presentar una declaracion bajo la gravedad de juramento, suscrita por el
representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo establecido
en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta.

5. IDENTIFICACION DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION UNSPSC

El servicio objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer  nivel, como se indica en la siguiente Tabla:

CLASIFICACION CLASE

UNSPC

1 81101500 Servicios profesionales de Ingenieria Civil y Arquitectura

2 80101600 Gerencia de Proyectos

3 80101500 SerV|C|o§ de consultoria de negocios y administracion
corporativa

6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Dadas las caracteristicas del objeto contractual, las obligaciones y conforme con lo dispuesto en el
articulo 32 del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica-Ley 80 de 1993, el
contrato a celebrar es de Consultoria: "(. . .) Son también contratos de consultoria los que tienen por
objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la
ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra
podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus ordenes o
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato”.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
7.1.  ANALISIS DEL MERCADO

Dando cumplimiento al principio de planeacion y al manual de contratacion de FONBUENAVENTURA,
en la formulacién del proyecto se realiz6 estudio y analisis del mercado para efectos de establecer el
valor de la contratacion.
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De acuerdo al Articulo Tercero del manual de contratacion literal b. que dice “Se podra utilizar los
referentes sefalados por empresas o entidades senalados por empresas o entidades iddneas,
reconocidas y que tengan como finalidad establecer precios de mercado”. De igual forma se indica que
“Por las particularidades y especificaciones del bien a contratar se podra recibir el apoyo de otras
entidades publicas o privadas para la consecucion de las cotizaciones necesarias para establecer el
precio del bien a adquirir.”

En ese sentido, es importante aclarar que el proyecto fue formulado y estructurado por
FonBuenaventura, y que cuenta con concepto de favorabilidad por parte del Ministerio de Deporte.

En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, las
especificaciones técnicas, el documento técnico del proyecto y el estudio de mercado realizado, el
presupuesto oficial para “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y
CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD
DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA”, Corresponde a
la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MLLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DIEZ PESOS MCTE. ($ 1.750.269.110,00), incluido IVA.

7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato se contara hasta con la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA
MLLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE.
($ 1.750.269.110,00), incluido IVA.

Al formular la propuesta econdémica, el proponente acepta conocer las normas vigentes en Colombia
en materia tributaria que se causen o deban practicarse con ocasion de la firma o ejecucion del
contrato, o aquellos que surjan o sean modificadas con posterioridad a su firma; y por lo tanto, estaran
a su cargo dentro de la administracion del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, por el uso e intervencién de recursos naturales necesarios para el desarrollo
del objeto contractual. Ademas, el proponente debera tener en cuenta la normatividad existente de los
Departamentos, Municipios o Ciudades donde se realicen las actividades de acuerdo con el objeto a
contratar y el alcance de esta contratacion, por lo cual, no sera motivo de reclamos por parte del
cotizante el no haber considerado en los precios ofertados los impuestos y derechos a que haya lugar.

FONBUENAVENTURA a través del contratante deducira de los pagos todos los impuestos y haran las
retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes.

7.3. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial establecido, para el presente proceso de seleccion, incluido impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o distritos legales, costos directos e indirectos, es la suma de
MIL SETECIENTOS CINCUENTA MLLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ
PESOS MCTE. ($ 1.750.269.110,00), incluido IVA.
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El valor del contrato incluye el costo de personal, las especificaciones contenidas en la oferta, el
impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y demas impuestos, tasa y contribuciones de caracter nacional
legales vigentes, y demas costos directos e indirectos que conlleven la ejecucion del contrato y
cumplimiento del objeto, todo lo cual asume el contratista por su cuenta y riesgo.

En desarrollo del objeto, el valor de la oferta no podra exceder el presupuesto oficial, en ese caso se
constituira en una causal de rechazo.

Nota: La adjudicacion del proceso se hara por el valor total de la oferta econdmica presentada por el
proponente adjudicatario siempre que no supere el presupuesto oficial establecido.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta el fondo para el desarrollo Integral del Distrito
Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) procedera de conformidad con la normatividad
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera remitirse a la norma que
lo excluye o le otorga la exencidn.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sera responsable, y el FONDO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
(FONBUENAVENTURA) no aceptara reclamacién alguna por estos conceptos.

El valor final del contrato correspondera a la prestacion efectiva y real del servicio o entrega de los
bienes y/o servicios. En caso de terminacion anticipada, cesion o suspension del contrato, sélo habra
lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados.

7.4. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para la ejecucion del contrato de Consultoria se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 24-0050 del 20 de noviembre de 2024, Gastos de: 2AC-FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL, Origen de los recursos: PRESUPUESTO NACIONAL INVERSION, Aplicacion del
gasto: 2A-FONBUENAVENTURA, Fuente de la apropiacién: RECURSOS MHCP RES 239 DE 2022.

7.5. FORMA DE PAGO

FonBuenaventura pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, conforme el avance de actividades
contractuales ejecutadas segun actas parciales, previa autorizacion de quien ejerza control y
seguimiento al contrato de consultoria y/o la entidad Contratante y una vez cumplidos los requisitos
exigidos para tal fin, y se cancelara de la siguiente manera:

a) Un anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato, el cual sera manejado a través
de fiducia, para lo cual debera cumplirse con:

i.Perfeccionamiento y legalizacion del contrato por parte de la Fiduprevisora S.A.
ii.Suscripcion del acta de inicio.
iii. Aprobacién de las garantias por parte de la Fiduprevisora S.A.
iv.Entrega del plan de inversion y manejo del anticipo aprobado por quien ejerza control y seguimiento al
contrato de consultoria.
v.Cronograma de ejecucion de actividades revisado y aprobado por quien ejerza control y seguimiento al
contrato de consultoria.
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Para el desembolso efectivo del anticipo, adicional a lo antes sefialado se debera contar con el informe
de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria, de conformidad con la solicitud del
CONTRATISTA, acompaiada de la presentacion de los documentos antes mencionados.

Los recursos desembolsados como anticipo por la UNGRD/FONBUENAVENTURA, deberan ser
manejados de manera responsable y clara; su destinacion sera unica y exclusivamente para la
ejecucion del Contrato resultante de este proceso de seleccidn y para su manejo se debera constituir
una fiducia o patrimonio autbnomo, de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474
de 2011 (Estatuto Anticorrupcién).

El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autbnomo debera realizarse con una
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual se
trasladaran los recursos del anticipo para su administracién y que tenga como beneficiario a la
Fiduciaria La Previsora S.A., - Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura
NIT 830.053.105-3, a quien se le giraran los rendimientos financieros. FONBUENAVENTURA/UNGRD
junto con la interventoria, realizaran el correspondiente seguimiento a la inversién del anticipo, que
finiquitara en el momento en que esos dineros pasen a calidad de privados como consecuencia de la
amortizacion del pago del valor contratado o, en su defecto, por cualquier causa reingresen al poder de
la entidad, con el consecuente rendimiento de cuentas.

AMORTIZACION. - El anticipo debera ser amortizado en su totalidad antes de la liquidacion del
contrato, para lo cual debera amortizarse en cada acta parcial, como minimo, la misma proporcién en
que fue entregado.

En todo caso, el Supervisor del contrato de consultoria, debera garantizar que la totalidad de la
amortizacion del anticipo se efectie antes de tener el 70% de ejecucion financiera del contrato, para lo
cual el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

El contratista debera entregar los informes de inversion y buen manejo de anticipo que le solicite la
interventoria o el contratante a través del supervisor del contrato de interventoria, mensualmente junto
con el extracto y anexo correspondientes.

JUSTIFICACION: De conformidad con el concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero del 2006 de la
Contraloria General de la Republica “El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para
ser destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto
contractual, en otras palabras, es la financiacién por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios
correspondientes a la prestacion a ejecutar”.

La iniciacion de la ejecucion del contrato no se encuentra sujeta a la entrega del anticipo, es por ello
que se exigira al proponente, el capital de trabajo y patrimonio necesario para que inicie el contrato sin
el desembolso del anticipo.

b) Hasta el 90% del valor del contrato segun el cumplimiento y/o entrega de los siguientes Hitos,
establecidos en el presupuesto, de conformidad al documento técnico anexo; los cuales para su pago
deben contar con el recibo a satisfaccion e informe de aprobacién por parte del Supervisor del Contrato
de Consultoria asi:
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Pago No. | % HITOS DE PAGO

HITO UNO: Comprende los Volumenes 1. 2, y 3, que deberan ser entregado dentro
de los 30 dias calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con
los respectivos soportes, que contengan:

El VOLUMEN |: ESTUDIO TOPOGRAFICO.
Pago 1 10

El VOLUMEN II: ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE
CIMENTACION.

El VOLUMEN IIl: ESTUDIO DE GEOLOGIA.

HITO DOS: Comprende los Volumenes 4 y 6, que deberan ser entregado dentro
de los 90 dias calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con
los respectivos soportes, que contengan:

Pago 2 30 EI'VOLUMEN IV: DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO BAJO
CRITERIOS DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD

El VOLUMEN VI: DISENO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO
ESTRUCTURALES

HITO TRES: Comprende los Volumenes 7 y 8, que deberan ser entregado dentro
de los 120 dias calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con
los respectivos soportes, que contengan:

Pago 3 20 El VOLUMEN VII: DISENO HIDROSANITARIO (HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y
SOCAVACION), RED CONTRAINCENDIO Y RED DE GAS.

El VOLUMEN VIII: DISENO DE REDES ELECTRICAS, DISENO DE REDES DE
VOZ Y DATOS.

HITO CUATRO: Comprende los Volumenes 5. 9, 10 y 11, que deberan ser
entregado dentro de los 150 dias calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio
del contrato, con los respectivos soportes, que contengan:

El VOLUMEN V: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL.

El VOLUMEN IX: ESTUDIO DE SENALIZACION.
Pago 4 20 ) A

El VOLUMEN X: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-
CALIDAD).

El VOLUMEN XI: ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS,
COSTOS Y PRESUPUESTO CON APU, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,
MEMORIAS GRAFICAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION, PROGRAMACION DE DISENOS,
ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE I, LICENCIAS Y
PERMISOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS

HITO CINCO: Comprende el Volumen 12, que debera ser entregado dentro de los
180 dias calendarios siguientes a la firma del acta de Inicio del contrato, con los
respectivos soportes, que contengan:

Pago 5 10

El VOLUMEN XII: INFORME FINAL EJECUTIVO; que debera incluir el
componente de APROPIACION SOCIAL Y CONSTRUCCION SOCIAL.
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c) El 10% restante se pagara una vez perfeccionada el acta de liquidacion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) actas parciales de avance del
contrato, elaboradas por el Consultor y aprobadas por quien ejerza control y seguimiento al contrato de
consultoria (ii) certificacion del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra
al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su
cargo, (iii) Factura electrénica de venta, (iv) informe del supervisor del contrato de consultoria, de
conformidad con la solicitud de pago realizada por la firma interventora y la presentacién de los
documentos antes mencionados, (v) Copia del RUT actualizado (vi) demas documentos soportes que
se requieran para la legalizacion del pago.

Dentro del término sefialado para efectuar el pago, la UNGRD - Fondo para el Desarrollo Integral del
Distrito Especial de Buenaventura (FONBUENAVENTURA) podra formular por escrito las
observaciones u objeciones que tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista.

Durante el tiempo que dure la revision a las observaciones formuladas por quien ejerza control y
seguimiento al contrato de consultoria, se suspendera el plazo para el pago y una vez realizadas las
aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo.

En las facturas que no han sido correctamente elaboradas o no se acompanen de los documentos
requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que
se presenten en debida forma o se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho
al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la
consignacion en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los
descuentos de Ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: La factura se presentara en la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo
de Desastres - UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., Nit. 830.053.105-3 y a través del
Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD se realizara la verificacion, registro de la
obligacion y orden de pago con pago o abono en la cuenta del contratista y alli una vez revisados y
aprobados los informes se remitira la cuenta al Area Financiera de la Fiduprevisora S.A quienes
realizaran la liquidacion y verificacion de la carga impositiva.

PARAGRAFO TERCERO: En atencién a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020
de la Presidencia de la Republica, en caso de estar obligado a facturar electronicamente, el
CONSULTOR debera presentar factura electronica validada previamente por la DIAN como requisito
necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No.
000042 del 5 de mayo de 2020.

Para este fin, se debera enviar la factura electronica al correo
fonbuenaventura634@fiduprevisora.com.co, y presentarla junto con los documentos requeridos para

pago.

PARAGRAFO CUARTO: El CONSULTOR debe asumir todos los impuestos, retenciones, costos
directos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
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derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven.

7.6. CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO:

Los recursos desembolsados como anticipo por la UNGRD/FONBUENAVENTURA, deberan ser
manejados de manera responsable y clara; su destinacion sera unica y exclusivamente para la
ejecucion del Contrato resultante de este proceso de seleccidon y para su manejo se debera constituir
una fiducia o patrimonio autonomo, de conformidad con lo establecido en el articulo 91 de la Ley 1474
de 2011 (Estatuto Anticorrupcién).

El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio auténomo debera realizarse con una
sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual
se trasladaran los recursos del anticipo para su administracion y que tenga como beneficiario a la
Fiduciaria La Previsora S.A., — Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura
NIT 830.053.105-3, a quien se le giraran los rendimientos financieros.

FONBUENAVENTURA/UNGRD junto con la Interventoria, realizaran el correspondiente seguimiento
a la inversion del anticipo, que finiquitara en el momento en que esos dineros pasen a calidad de
privados como consecuencia de la amortizacién del pago del valor contratado o, en su defecto, por
cualquier causa reingresen al poder de la entidad, con el consecuente rendimiento de cuentas.

LAS ANTERIORES PRECISIONES DEBERAN SER CONSIGNADAS DE MANERA EXPRESA E
INEQUIVOCA EN EL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL QUE SE SUSCRIBA POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

7.7.  FACTURACION ELECTRONICA

El pago se realizara en cuanto se presente la factura por parte del contratista, junto con la certificacion
expedida por el revisor fiscal sobre el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y
Parafiscales, de acuerdo con lo sefalado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007
y demas normas que regulan la materia, previa expediciéon del certificado de cumplimiento a
satisfaccidon suscrito por el supervisor o supervisores del contrato que designe la
UNGRD/FONBUENAVENTURA. Todo lo anterior se encuentra sujeto a la disponibilidad del plan
anualizado de caja — PAC.

Siguiente a esto, es importante resaltar lo establecido en el Articulo 2 de la Resolucion N° 000030 del
29 de abril de 2019, expedida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se
relacionan los requisitos de la factura electrénica de venta: Articulo 2°. Requisitos de la factura
electrénica de venta: La factura electrénica de venta debera expedirse con el lleno de los siguientes
requisitos: 1. Estar denominada expresamente como factura electrénica de venta. 2. Apellidos y nombre
o razon social y Numero de Identificacion Tributaria (NIT) del vendedor o de quien presta el servicio. 3.
Apellidos y nombre o razén social y Numero de Identificacion Tributaria (NIT) del adquiriente de los
bienes y servicios.

Cuando el adquiriente, persona natural no se encuentre inscrito en el Registro Unico Tributario (RUT),
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se debera incluir el tipo y numero de documento de identidad. 4. Llevar un nimero que corresponda a
un sistema de numeracidn consecutiva de facturas de venta, incluyendo el numero de autorizacion,
rango y vigencia autorizados por la Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), en las condiciones que se sefalan en las disposiciones que regulan la materia. 5.
Fecha y hora de generacion. 6. Fecha y hora de expedicion, la cual corresponde a la validacién. 7.
Cantidad y descripcion especifica de los bienes vendidos o servicios prestados, utilizando cédigos que
permitan la identificacion y relacion de los mismos. 8. Valor total de la operacion. 9. Forma de pago,
indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual debera sefalarse el plazo. 10. Medio de pago,
indicando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia electrénica u otro, cuando
aplique.

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompanan de los documentos requeridos
para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de
intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la consignacion
en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de
Ley.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

8.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del futuro contratista para el contrato estdn compuestas por obligaciones especificas
y obligaciones generales.

Por lo anterior, el futuro contratista adquirira con el FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA., las siguientes obligaciones:

8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El consultor adquirira con FONBUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A., las siguientes
obligaciones:

1. Presentar durante los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del
contrato, para aprobacion de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria:

a) Un Cronograma de actividades, conforme al Documento Técnico, describiendo cada uno de
los entregables del proyecto, con el fin de poder hacer el seguimiento a la ejecucion del contrato.

b) Programas Complementarios: Programa de Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

c) Los documentos que acrediten cada uno de los perfiles del equipo de trabajo exigido en el
anexo técnico, conforme a las condiciones exigidas en los TCC.

d) El organigrama del equipo de trabajo requerido para la ejecucion del contrato.

2. Suscribir un contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio auténomo, con una

sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual se
trasladaran los recursos del anticipo para su administracion y que tenga como beneficiario al Fiduciaria
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La Previsora S.A.-Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura-
FonBuenaventura NIT 830.053.105-3, a quien se le giraran los rendimientos financieros.

3. Entregar al CONTRATANTE y al INTERVENTOR el plan de inversion del anticipo, el cual s6lo
podra ser modificado previa autorizacion por parte del INTERVENTOR y del CONTRATANTE.

4, Entregar los informes de inversion y buen manejo de anticipo que le solicite la interventoria o la
supervision del contrato.

5. Dar cumplimiento a las especificaciones presentadas en el Documento Técnico y en la
propuesta presentada para tal fin.

6. Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idéneo y
suficiente, que atienda el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de cambio del equipo
profesional asignado, se debe garantizar que el nuevo personal posea igual o mayor idoneidad y
experiencia especifica que el inicialmente relacionado en la oferta, y que cumpla con las condiciones
exigidas en el documento de Términos y Condiciones Contractuales.

7. Disponer de la infraestructura administrativa, financiera, técnica, tecnoldgica, logistica,
operativa y de recurso humano, durante toda la vigencia del contrato, de acuerdo a lo requerido en los
documentos del proceso; garantizando el cumplimiento integral de todas las obligaciones del contrato.

8. Presentar los productos e informes cumpliendo la totalidad de las caracteristicas y exigencias
definidas en los documentos del proceso, que hacen parte integral del presente documento.

9. Garantizar que el personal presentado por el proponente seleccionado no sera cambiado
durante la ejecucion del contrato, a menos que FONBUENAVENTURA autorizare su cambio por un
profesional de condiciones iguales o superiores al que se va a reemplazar, previa comunicacion por
escrito y evaluacién de la hoja de vida del candidato. El contratista No podra realizar el cambio antes
de recibir la autorizacion de FONBUENAVENTURA. En todo caso FONBUENAVENTURA se reservara
el derecho de aceptar o no a los candidatos. FONBUENAVENTURA, si lo considera necesario, podra
solicitar al contratista el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de trabajo; sin
que los cambios de personal requeridos y autorizados afecten el plazo de ejecucién del contrato y su
cumplimiento.

10. Cumplir con los términos exigidos y requeridos por EL FONDO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) para la
entrega de los productos establecidos en el Documento Técnico, para cada una de las etapas.

1. Mantener la confidencialidad de toda la informacion manejada en el desarrollo del contrato, la
cual podra ser suministrada o divulgada por la solicitud de los organismos de control y vigilancia o a
terceros previa autorizacion escrita por parte de EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA), en el ultimo caso.

12. Mantener comunicacién continua con EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a través de quien ejerza control
y seguimiento al contrato de consultoria sobre cualquier aspecto de orden técnico u operativo que
incida en la ejecucion de las obligaciones pactadas e implique modificaciones al plan de trabajo.
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13. Acoger las recomendaciones y observaciones de EL FONDO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a través de
quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria.

14. Concurrir con EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL
DE BUENAVENTURA (FONBUENAVENTURA) a la liquidacién formal del contrato.

15. Dar cumplimiento a los objetivos, alcance, metodologia, y a cada una de las actividades de
acuerdo con las etapas establecidas en el Documento Técnico y cronograma.

16. Contar con los espacios fisicos requeridos para la realizacién de los talleres, mesas de trabajo
y concertacion.

17. Asistir y participar a las reuniones que sea convocado.

18. Participar y trabajar de manera conjunta y coordinada con EL FONDO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA
(FONBUENAVENTURA), con el fin de acatar sus recomendaciones, construyendo y verificando
conjuntamente los productos pactados.

19. Mantener e implementar la politica de SG-SST requerida en el marco de la normatividad legal
aplicable.
20. Mantener informado a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria sobre el

desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad.

21. Garantizar el cumplimiento de las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza y objeto
del contrato.

22. Iniciar la ejecucion del contrato una vez se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario el
desembolso del anticipo.

23. Socializar el alcance y condiciones del contrato con la comunidad y efectuar seguimiento a las
inquietudes presentadas. Levantar acta de reunion con la comunidad y realizar el seguimiento a la
atencion y cierre de dichas inquietudes.

24. Implementar los frentes o equipos de trabajo sefialados en la programacioén, necesarios para el
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato.

25. En el desarrollo de sus productos, debera cumplir con todas las normas técnicas vigentes y
aplicables.
26. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,

ejecucion y liquidacion del contrato.

27. Mantener indemne al Contratante, La UNGRD - FIDUPREVISORA S.A. -
FONBUENAVENTURA contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o
surgir por dafios o lesiones causados al personal del Contratista, a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este contrato.
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28. Atender los requerimientos que realicé tanto el CONTRATANTE como quien ejerza control y
seguimiento al contrato de consultoria dentro de los términos que se establezcan en la solicitud.

29. Contemplar los costos directos e indirectos para la ejecucién del contrato (pdlizas de
anticipo, cumplimiento, calidad y salarios).

30. Verificar que la ejecucion de los avances y actividades se realicen de acuerdo con el objeto del
contrato, la propuesta, y el Anexo Técnico.

31. Asumir la plena responsabilidad sobre la vigilancia de herramientas, equipos y demas
elementos de propiedad del futuro CONTRATISTA, que lleve al sitio de realizacién de los trabajos, por
lo cual la UNGRD/FONBUENAVENTURA y quien ejerza control y seguimiento al contrato de
consultoria, quedan eximidos de la responsabilidad de vigilancia sobre los mismos.

32. Ejecutar todas las acciones y labores que sean necesarias para completar las actividades y
cumplir todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como observar las
normas y disposiciones de las leyes o reglamentos vigentes o que se expidan referentes a la ejecucion
del objeto contractual.

33. Responder por el cumplimiento de las condiciones y normas técnicas establecidas en el
Documento Técnico, asi como las normas vigentes, de acuerdo con su condicion de contratista.

34. Comparecer en la fecha o periodo de tiempo acordado con quien ejerza control y seguimiento
al contrato de consultoria y/o la entidad Contratante, para la suscripcion de todas las actas que se
generen en ejecucion contrato.

35. Suministrar a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria y/o la entidad
Contratante cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto del desarrollo del contrato.

36. Elaborar los protocolos de bioseguridad, SI APLICA, de cada frente e implementar las
recomendaciones establecidas por los Ministerios correspondientes, conforme a las condiciones y
necesidades del proyecto; garantizando la continuidad de las actividades y la proteccion integral de los
trabajadores, labor que debera efectuar de forma conjunta con la entidad contratante y con el aval de
quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria, previo al inicio de las actividades
contratadas.

37. Asistir a los comités y demas reuniones de seguimiento que se realicen en desarrollo del
contrato a suscribir y que sean programadas por quien ejerza control y seguimiento al contrato de
consultoria y/o la entidad contratante.

38. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato celebrado
y remitirse a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria y/o la entidad Contratante, a
mas tardar, dentro de los 5 dias siguientes al desarrollo de la misma, junto con los documentos que
soporten su contenido.

39. Coordinar las visitas técnicas y la entrega de todos los documentos que requiera quien ejerza
control y seguimiento al contrato de consultoria y/o la entidad Contratante, para la verificacién del
desarrollo del proyecto.
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40. Presentar informes semanales de avance con los respectivos soportes de la ejecucion del
contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas, que como minimo debe contener lo siguiente:

Informacion general

Avance financiero, indicando la inversion programada y la inversion ejecutada.
Avance fisico

Actividades realizadas durante la semana.

Actividades programadas para la semana siguiente.

Registro Fotografico.

~0 Q0T

41. Presentar informes mensuales de avance con los respectivos soportes, de la totalidad de
los componentes del contrato, los cuales deberan contar con previa aprobacion y validacion de quien
ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria y/o la entidad Contratante. El informe mensual
debe contener como minimo lo siguiente:

Descripcion del proyecto

Informacion contractual

Informes semanales generados durante el periodo

Informe de avance

- Descripcion de las actividades ejecutadas por componente.
Actividades programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato
- Copias de las actas de comités de seguimiento.

- Copias de las actas de reuniones con la comunidad.

- Informacion financiera.

- Soportes de los pagos de seguridad social.

- Informe de gestién de Seguridad y salud en el trabajo.

- Informe de manejo y gestidon del anticipo.

- Registro fotografico.

- Conclusiones y recomendaciones.

cooTo

42. Entregar a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria y/o la entidad
Contratante , al terminar el plazo de ejecucion del contrato, un informe final maximo dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la finalizacion del contrato, en el que se describa de manera detallada el
cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas en la ejecucion del mismo, con los
respectivos soportes de la totalidad de los componentes del contrato, de acuerdo al Documento técnico,
presupuesto y cronograma de trabajo. El informe debe contener como minimo lo siguiente:

a. Aspectos contractuales relevantes.
b. Una descripcion detallada de los trabajos.

C. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

d. Balance econdémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos y estudios técnicos de disefo y obra.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

Informe sobre el estado de las pdlizas y garantias exigidas.

Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

Acta de recibo del contrato firmadas por las partes.

Certificacion de paz y salvo de parafiscales.

—oTacoe
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K. Si el contratista presenta saldos a favor por concepto de ejecucién de obra debe presentar los
documentos soporte para el tramite del pago (factura, informe etc.).

l. Certificacion de cumplimiento de obligaciones del contratista.

m. Informe consolidado de manejo y gestion del anticipo.

43. Garantizar que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio ambiental o perjuicio a la Entidad o a terceros
por esta causa, por lo tanto, mantendra indemne a la Entidad de las sanciones que por este concepto
impongan las autoridades ambientales competentes y se pagaran directamente por el contratista como
titular beneficiario de los derechos y obligaciones de los permisos, licencias y/o autorizaciones
gestionados y obtenidos por su cuenta y nombre.

44, Disponer de una valla informativa indicando los datos del contrato, de acuerdo con las
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia y previa aprobacién por parte de la Entidad
Contratante.

45, Entregar los disefios completos, por escenario o edificaciones, con sus respectivos soportes,
con el fin de que el sector correspondiente adelante su revisiéon en el marco de la viabilizacion del
proyecto para su fase 3, previa aprobacion de la Interventoria.

46. Las demas propias de la naturaleza del contrato de consultoria de acuerdo con la ley, decretos
y demas normativa vigente aplicable.

8.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el contratista adquirira con el FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA, las siguientes
obligaciones generales:

1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

2. Mantener informado a quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria, sobre el
desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad.

3. Responder por la calidad y cumplimiento de los servicios prestados.

4. Desarrollar el Contrato acorde con lo establecido en el Manual de Contratacion de
Fonbuenaventura y los procedimientos determinados por el Contratante y la Entidad Ejecutora.

5. Constituir y mantener vigente las garantias que impone la celebracion del presente Contrato,
en los términos establecidos en el mismo.

6. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que surjan de la
naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

7. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,

pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis meses anteriores a la
celebracién del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis meses de constituida,
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debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucidén, en cumplimiento del articulo 50 de
la ley 789 del 2002.

8. Adoptar durante la ejecucion del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar
adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros.

9. Reportar cualquier condicion, acto inseguro o impacto o incidente ambiental.

10. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecucion del contrato.

1. Suscribir el acta de liquidacién del contrato.

12. Dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema Integrado de Planeacion y Gestion -SIPLAG,

cuyos lineamientos generales estan incorporados en el Manual SIPLAG y en el Manual de Gestion
Ambiental y SST para contratistas cargados en el sito web de Ila UNGRD
(http://portal.gestiondelriesao.aov.co/PaQinas/SIPLAG.aspx).

13. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

8.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

8.4.1. OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA.

En virtud del contrato, FONBUENAVENTURA por medio de la entidad fiduciaria FIDUPREVISORA
S.A., se obliga a:

1. Pagar el valor del contrato dentro del término establecido, para el efecto, en el Reglamento
Operativo de FonBuenaventura, previa instruccion del Ordenador del Gasto de
FONBUENAVENTURA.

2. Responder por escrito las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y
apoyo de la UNGRD - Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres y/o
FONBUENAVENTURA a través del supervisor del contrato.

3. Exigirle al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato, previa
instruccién de la UNGRD - Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres y/o
FONBUENAVENTURA a través del supervisor.

4. Aprobar la garantia unica de cumplimiento.

5. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del contrato.

8.4.2. OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - UNGRD EN CALIDAD DE EJECUTORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BUENAVENTURA -
FONBUENAVENTURA.

En virtud del contrato la UNGRD, se obliga a:

1. Suscribir el acta de inicio y demas documentos necesarios para la correcta ejecucion del
contrato.
2. Suministrar al contratista, en caso de que este lo requiera, los elementos e informacion

necesarios para la ejecucién del objeto contratado.
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3. Aprobar y ordenar los pagos requeridos para la ejecucion del contrato, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos en la forma de pago.
4. Dar respuesta oportuna a través de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria
a las peticiones del contratista.
5. Instruir a Fiduprevisora S.A., vocera y administradora de FONBUENAVENTURA, para que
realice los pagos correspondientes, cuando se cumplan los presupuestos para tal fin.
6. Solicitar las modificaciones del contrato, en caso de requerirlo.
7. Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del Contrato de Consultaria.
8. Las inherentes a la naturaleza del contrato.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd de SEIS (6) meses, contados a partir de la firma del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes y para su
ejecucion requerira la aprobacién de las pdlizas y la suscripcién del acta de inicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: En la eventualidad en que el contrato de consultoria deba ser prorrogado
por causas imputables al consultor, este debera asumir los costos por la mayor permanencia de la
Interventoria (si aplica), lo cual es plenamente conocido y aceptado con la presentacién de la propuesta.
10. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion es el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.

11. DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual, para todos los efectos legales, sera la ciudad de Bogota D.C.

12. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El seguimiento y control del contrato sera ejercida por una interventoria. Este sera el intermediario
entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y, por su conducto se tramitaran todos los asuntos
relativos al desarrollo del contrato.

Todo lineamiento que imparta la Interventoria debera constar por escrito y remitira oportunamente copia
al Contratante.

13. ANALISIS DE RIESGO Y MITIGACION

Se identifican los Riesgos del Proceso de Contratacién desde su planeacién hasta su liquidacion, los
cuales se adjuntan al presente documento en una matriz elaborada que se presenta en documento
anexo que se publicara en forma independiente en el micrositio de FonBuenaventura en la sede
electrénica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.

14. ANALISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS.
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14.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracion por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA
Vigencia de 3 meses contados a partir
Seriedad de la Oferta 10% del valor del contrato | de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

14.2. ETAPA CONTRACTUAL

El Proponente favorecido, debera presentar a favor de la FONDO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. 830.053.105-
3 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, una garantia que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas de la oferta, la cual se mantendra vigente hasta su liquidacion, expedida por una
compania de seguros o banco legalmente establecidos en Colombia y debe cubrir los siguientes
amparos:

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA
Vigencia igual al término de ejecucion del
contrato y seis (6) meses mas, contados
a partir de la fecha de suscripcion
del contrato.
Vigencia igual al término de ejecucion del

Debe ser el ciento por ciento
(100%) de la suma
establecida como anticipo

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

H i 0,
Cumplimiento 20% del valor del contrato contrato y hasta la liquidacion.
Calidad del servicio 40% del valor del contrato | ¥/9€ncia igual a cinco (5) afios, contados
a partir de la fecha de recibo del contrato.
Pago de Salarios 20% del valor V|gen~c:|a |gualll al plazo de ejecucion y tres
. . (3) afios mas, contados a partir de la
prestaciones sociales del contrato

fecha de suscripcién del contrato.
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BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios
sufridos por la Entidad Estatal con ocasién de: (i) la no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del
anticipo; y (iii) la apropiacion indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento es la cobertura basica de la garantia uUnica de
cumplimiento. Este amparo cubre a la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la
ocurrencia de los siguientes Riesgos: a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales. b. Cumplimiento tardio o defectuoso de las obligaciones contractuales; y, ademas, la
cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad aseguradora por los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista, Estos perjuicios
generalmente se presentan con posterioridad a la terminacion del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales, tiene por objeto cubrir a la entidad asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al
personal requerido para la ejecucion del contrato amparado.

PARAGRAFO PRIMERO: A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA debera adicionar
DIEZ (10) DIAS MAS, con el fin de garantizar que los términos de la garantia Gnica cubran la totalidad
de lo exigido y prevenir la ampliacion de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el
momento de la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecucion y la suscripcion del
acta de inicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera entregar con las polizas debidamente
constituidas y firmadas, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la
compania aseguradora. La pdliza de seguro debera ser la existente en el mercado a favor de
ENTIDADES ESTATALES.

PARAGRAFO TERCERO: En todo caso FONBUENAVENTURA podré solicitar la ampliacion de las
garantias hasta que se realice liquidacion del contrato.
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CAPITULO II

1.REGLAS APLICABLES ALA PRESENTACI()N’DE LAS OFERTAS, EVALUACION Y
ADJUDICACION

A. MODALIDAD DE SELECCION Y REGIMEN LEGAL.

La seleccion de los Oferentes o proponentes se adelantara con arreglo a la siguiente modalidad,
contemplada en el manual de contratacion de FONBUENAVENTURA mediante el cual se establecen
los procedimientos bajo los cuales se tramitaran y celebraran los procesos de contratacion para la
ejecucion de los recursos de FonBuenaventura:

La convocatoria abierta es la modalidad de seleccién objetiva mediante la cual se formulara
convocatoria publica para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o
propuestas y, entre ellas, se seleccionara objetivamente la mas favorable a los fines e intereses de
FonBuenaventura.

B. PROCEDIMIENTO.

a) Publicacién de la convocatoria y los TCC en la pagina web de la UNGRD, y en caso de requerirse,
en otro medio idéneo que garantice la aplicacion del principio de publicidad.

b) Las modificaciones a los TCC y al cronograma de la convocatoria se cumpliran de conformidad con
lo previsto en el articulo quinto del Manual de Contratacién de FonBuenaventura.

c) Se recibiran las ofertas o propuestas en la fecha, hora y lugar que sefiale la convocatoria.

d) El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral del
Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendara el orden de elegibilidad de los
oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de seleccion realizado, el cual sera presentado al
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podra apartarse de dicha
recomendacién, caso en el cual designara un nuevo comité evaluador.

e) Surtido el proceso de evaluacion se publicaran los resultados de la evaluacion en la pagina web de
la UNGRD o en el otro medio idoneo que garantice la aplicacion del principio de publicidad, por un
término maximo de tres (3) dias habiles, plazo durante el cual los oferentes o proponentes podran
formular las observaciones que consideren pertinentes respecto de su evaluacion.

f) La adjudicacion sera publicada en la pagina web de la UNGRD y se comunicara por escrito la
aceptacion de la oferta o propuesta, al oferente o proponente seleccionado.

C. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Bajo los parametros establecidos en el manual de contratacién aprobado por la Junta Administradora
del Fondo, podran participar en el presente proceso de seleccion, todas las personas naturales o
juridicas con capacidad juridica para desarrollar el objeto contractual y que cumplan con todos los
requisitos exigidos en este documento.
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En este orden de ideas los interesados presentaran una propuesta uUnica de manera singular o de
manera plural, bajo las modalidades de consorcio 0 union temporal.

El proponente singular o plural debera cumplir con todos los requerimientos establecidos en el presente
proceso.

Si usted va a presentar su oferta al proceso de contratacion como proponente plural, debe constituir la
Union Temporal o el Consorcio.

D. RECOMENDACIONES

El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FONBUENAVENTURA,
recomienda a los interesados en participar que deben:

1. Verificar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
o prohibicion establecidas por la Constitucion Politica y la ley, ni en conflicto de intereses que les impida
participar en el procedimiento o contratar con FONBUENAVENTURA.

2. Suministrar toda la informacion requerida en los Términos y Condiciones de Contratacion y sus
anexos.

3. Examinar y preparar los aspectos técnicos y econdmicos de su oferta, con sujecion al ordenamiento
superior, a este documento Términos y Condiciones Contractuales, sus anexos y formatos, asi como
verificar la integridad y coherencia de los ofrecimientos.

E. PRESENTACION DE OBSERVACIONES

El término para presentar observaciones a los Términos y Condiciones Contractuales establecidos sera
el que se establezca en el cronograma del presente proceso. Las observaciones deben hacerse
identificando el proceso de seleccion y deberan ser remitidas al correo electronico
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.

En todo caso, la aceptacion o rechazo de las observaciones se hara de manera motivada, para lo cual
el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - FonBuenaventura, a través
de la UNGRD podra agrupar aquellas de naturaleza comun. Las respuestas a las observaciones se
publicaran en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede electronica de la UNGRD
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.

F. PRORROGAS, ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y ADENDAS

El Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura -FonBuenaventura, a través
de la UNGRD se reserva el derecho de adicionar o aclarar las condiciones presentadas en este
documento.

Los interesados en el proceso de seleccion antes de enviar su oferta tienen la responsabilidad de
verificar si Fonbuenaventura, a través de la UNGRD ha hecho adendas, modificaciones o aclaraciones
al Proceso de Contratacion.
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Cualquier interesado que tuviere observaciones o dudas acerca del significado o interpretaciéon del
contenido de los términos y condiciones contractuales, puede y debe formular las solicitudes de
aclaraciones que considere conveniente a Fonbuenaventura, por escrito en el periodo maximo
establecido para ello, en el cronograma y podran ser enviadas a través del correo electrénico
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.

Es responsabilidad del interesado consultar permanentemente en el micro sitio de Fonbuenaventura
en la sede electronica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, en el link correspondiente al
presente proceso de contratacion para conocer las modificaciones que se produzcan durante el plazo
establecido en el cronograma del proceso.

G. SUSPENSION, TERMINACION Y CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

Los términos de condiciones y referencia que publique FONBUENAVENTURA en cualquiera de las
modalidades de seleccion de un futuro contratista, no tienen para ningun efecto la naturaleza juridica
de una oferta o propuesta de un negocio juridico y por lo tanto de los mismos no se genera compromiso
para la entidad para concluir y adjudicar el contrato, por lo cual FONBUENAVENTURA, a través del
ordenador del gasto, podra de manera motivada suspender, cancelar o dar por terminado en cualquier
momento el proceso de seleccion, salvo que el mismo se haya adjudicado y notificado al beneficiario,
en cuyo caso surge la obligacién de suscribir el contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ordenador
del Gasto, podra suspender, de manera motivada, el proceso de seleccidén cuando surjan circunstancias
técnicas, econdmicas, de fuerza mayor, orden de autoridad o razones de utilidad o conveniencia que
puedan justificar esta decisién. La decision de suspender el proceso sera informada a los oferentes o
proponentes segun se trate, mediante comunicacion publicada en el micrositio de Fonbuenaventura en
la sede electrénica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co. Asi mismo, si existen razones
que lo justifiquen, el proceso de seleccion podra ser terminado o cancelado en cualquier momento
anterior a su adjudicacion y notificacion de la misma. Esta decisidn, con su respectiva motivacion, sera
informada a los oferentes o proponentes segun se trate, mediante comunicacién publicada en el
micrositio de Fonbuenaventura en la sede electrénica de la UNGRD
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, o en cualquier otro medio donde se hubiese publicado la
convocatoria respectiva.

PARAGRAFO: El Ordenador del Gasto tendra la facultad unilateral de suspender, terminar y cancelar
el proceso de seleccion en cualquier momento, previa comunicacion a los oferentes o proponentes.

H. ACEPTACIONES Y DECLARACIONES.

Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta
las aceptaciones y declaraciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones Contractuales,
en especial las contenidas en este numeral.

Al presentar la oferta los proponentes aceptan la totalidad de los términos, condiciones,
exigencias, compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones
Contractuales, sus anexos y formatos.

Con la presentacion de su oferta, el respectivo proponente individual o todos los integrantes del
proponente plural que lo integran aceptan y declaran expresamente:
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. Que mantiene vigente su oferta por un término de noventa (90) dias calendario, contados a
partir de la fecha de su entrega, segun el cronograma o cualquiera de sus prérrogas. En consecuencia,
la misma sera obligatoria e irrevocable durante ese término y, de extenderse, durante el tiempo
establecido en la correspondiente adenda, se entendera automaticamente extendido la vigencia de la
oferta.

. Que tuvieron acceso, conocieron y examinaron todos y cada uno de los documentos del
procedimiento, incluidos, pero sin limitarse a ellos: (i) Los Términos y Condiciones Contractuales, sus
anexos y formatos, (ii) Las aclaraciones y las respuestas de la entidad a las solicitudes de ajuste y a
las observaciones formuladas por los interesados en torno a los Términos y Condiciones Contractuales,
entre otros.

. Que consultaron y analizaron toda la informacion requerida para preparar y presentar los
documentos de habilitacion y para elaborar y formular su oferta, incluida la oferta econémica.
. Que conocen y aceptan la totalidad de los términos, condiciones, requisitos, exigencias,

compromisos, obligaciones y plazos previstos en los Términos y Condiciones Contractuales, sus
anexos y formatos.

. Que toda la informacion contenida en su oferta es exacta, fehaciente y veraz, circunstancia que
declaran bajo la gravedad del juramento, al punto que aceptan expresamente la facultad del Fondo
para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura - Fonbuenaventura, a través de la
UNGRD para verificarla y confirmarla y autorizan expresa e irrevocablemente a la UNGRD para verificar
toda la informacién aportada.

. Que conocen y aceptan expresamente que la informacion de los documentos de habilitacion y
de que su oferta es publica, salvo aquellos aspectos o materias amparados legalmente por reserva o
confidencialidad, que deben ser debidamente identificados.

. De conformidad con el articulo 83 de la Constitucién Politica, el Fondo para el Desarrollo Integral
del Distrito Especial de Buenaventura - Fonbuenaventura y la UNGRD, presumen que toda la
informacion suministrada en desarrollo del proceso de seleccion es veraz y corresponde a la realidad,
sin perjuicio del derecho que le asiste de confirmar tales circunstancias en cualquier oportunidad.

. GASTOS

Todos los gastos inherentes a la legalizacion del contrato tales como impuestos de cualquier naturaleza,
seguros y garantias, seran a cargo del proponente, asi como todos los costos y/o gastos necesarios
para la ejecucion del contrato.

J. DECLARACION DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCION

Se podra declarar fallido un proceso de seleccion cuando la(s) oferta(s) o propuesta(s) presentada(s)
no cumpla(n) con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o cuando no se presente
oferta o propuesta alguna. La decisién correspondiente se informara a los oferentes o proponentes
mediante comunicacion publicada en el micro sitio de Fonbuenaventura en la sede electronica de la
UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, sefialando en forma expresa las razones que la motivan.
No se declarara fallido el proceso de seleccion, cuando soélo se cuente con una oferta o propuesta
siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos en los TCC.

K. DERECHO DE RETRACTO DE LA ADJUDICACION.
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En caso que, con posterioridad a la seleccion del oferente o proponente y antes de la suscripcion del
respectivo contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente adjudicatario o si se
encuentra demostrado que existieron durante el proceso de seleccion o en la propuesta presentada y
sus documentos medios ilegales que alteren la oferta y el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los términos de condiciones y referencia, FonBuenaventura podra retractarse, de forma motivada
de la adjudicacion, asi esta ya haya sido notificada.

L. COMITE ASESOR EVALUADOR

El Comité evaluador, designado por el ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral del
Distrito Especial de Buenaventura (FonBuenaventura) recomendara el orden de elegibilidad de los
oferentes o proponentes de acuerdo al proceso de seleccion realizado, el cual sera presentado al
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, quien de manera justificada podra apartarse de dicha
recomendacion, caso en el cual designara un nuevo comité evaluador.

M. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

. Para la acreditaciéon de la experiencia del proponente se entiende como documentacion, las
certificaciones, constancias, soportes, actas de terminacion, actas de finalizacion, actas de liquidacion,
u otros documentos que permitan verificar la efectiva ejecucidon del contrato, los cuales deben estar
debidamente suscritos y expedidos por la autoridad competente de las respectivas entidades publicas
o privadas que contrataron al proponente.

. Solo se validaran los contratos registrados en el RUP que hayan sido verificados por la Camara
de Comercio respectiva y cuya inscripcion se encuentre en firme.

. Toda la documentacion debe ser legible y debe ser expedida por la autoridad competente de
las respectivas entidades publicas o privadas que contrataron al proponente.

. Todos los contratos presentados deben encontrarse terminados hasta de la fecha de entrega
de propuestas, de acuerdo con el cronograma establecido.

. No se aceptaran contratos propios, ni por administracion delegada, asi como tampoco se
aceptaran auto certificaciones.

. Para los contratos ejecutados originalmente por consorcios o uniones temporales de los cuales

haya hecho parte un proponente, se acreditara la experiencia afectando el valor del contrato certificado
por el correspondiente porcentaje de participacion.

. Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos integrantes del consorcio o uniéon temporal se
contara como UN (1) contrato y no se afectara por porcentajes de participacion. Para efectos de la
evaluaciéon de la experiencia presentada por el Consorcio o Unién Temporal, seran evaluables los
contratos presentados por cualquiera de los integrantes.

. En el evento en que la certificacion y/o el RUP no contengan el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes, el proponente debera presentar el documento de constitucion del mismo.
. EXPERIENCIA HISTORICA. Con las certificaciones de acreditacion de experiencia proveniente

de cesion de contratos, se debera aportar documentos de cesién donde se indique claramente los
porcentajes de la cesion efectuada, para determinar el valor y areas intervenidas luego de efectuarse
la cesion.
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. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres
(3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por
el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la
conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. Sin
embargo, en ningun caso, podra acreditarse de forma simultanea en este Proceso de Seleccion esta
experiencia por parte de los socios o0 accionistas de una sociedad, y la sociedad.

N. CAUSALES DE RECHAZO

Solo seran causales de rechazo las previstas en el estudio previo y/o los Términos de Condiciones
Contractuales y las expresamente sefaladas en la ley, por lo tanto, la Entidad rechazara las propuestas
en los siguientes eventos:

1. No presentar la oferta de conformidad con lo establecido en la publicacién de la convocatoria y los
términos y condiciones contractuales (T.C.C.)

2. Cuando la oferta fuere presentada por personas naturales, juridicas, consorcios, uniones temporales
o promesa de sociedad futura cuyos integrantes hayan intervenido directa o indirectamente en la
estructuracion del proceso, o por personas juridicas cuyos socios o equipo de trabajo hayan tenido tal
intervencion, por encontrarse en conflicto de intereses.

3. Cuando se establezca que el proponente no cumple con los requisitos habilitantes establecidos en
términos y condiciones contractuales (T.C.C.).

4. Cuando se detecten inconsistencias que imposibiliten la seleccion objetiva y que no puedan ser
resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la informacion presentada.

5. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la
UNGRD/Fonbuenaventura, dentro del plazo estipulado en la ley o solicitud, esto es, hasta el término
de traslado del informe de evaluacion.

6. Cuando la informacion presentada por el proponente presente informacién inexacta; y/o que, con
base en la verificacion efectuada por la UNGRD/Fonbuenaventura, no sea susceptible de ser
subsanada.

7. Cuando el proponente persona natural o juridica o alguno de sus miembros, si se trata de consorcio
0 unién temporal, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas
en la Ley, o aparezca registrado con sancién de inhabilidad vigente en el certificado de la Procuraduria
General de la Nacién o aparezca registrado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica.

8. Cuando un proponente persona natural o juridica, o alguno de los integrantes del consorcio o unién
temporal, presente directa o indirectamente, mas de una oferta para este proceso.

9. Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Entidad, no allegue dentro del término fijado
en el cronograma del presente documento o en la solicitud efectuada por la Entidad, los documentos,
informacion o aclaraciones, sin las cuales no sea posible efectuar la verificacién de requisitos
habilitantes, o cuando habiéndolos allegado éstos no cumplan con los requisitos exigidos en el
documento de términos y condiciones.

10. Cuando el o los representantes legales de una persona juridica, ostenten igual condicion en otra u
otras firmas que también participen en la presente convocatoria.
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11. Habra lugar al rechazo econémico de las propuestas en los siguientes eventos: a). Cuando la
propuesta economica no se presente al momento del cierre junto con la propuesta principal. b) Cuando
la propuesta econdémica no se diligencie de forma correcta. c¢). Cuando la propuesta econdmica se
diligencie de forma incompleta de tal modo que no permita su verificacion aritmética. d). Cuando el
valor de la propuesta econdmica, una vez verificado y corregido supere el presupuesto oficial del
proceso. €) Cuando en la propuesta econémica o0 en una de sus casillas no se indique ningun numero,
se adicione, suprima o modifique cualquiera de los items contenidos en el anexo suministrado por la
UNGRD, ya sea generado por errores de impresion o digitacién. f) Cuando se presente valores de
moneda extranjera en caso de que aplique. g) Cuando se determine por parte del comité evaluador,
que los valores ofertados son artificialmente bajos.

12. Cuando el representante legal de quien presenta la propuesta tiene facultades limitadas y no aporte
el documento que le otorgue las facultades necesarias para participar en el proceso, igualmente cuando
la propuesta se presente mediante apoderado y el correspondiente poder no tenga presentacion
personal ante notario o no se encuentre debidamente apostillado en tratandose de proponentes
extranjeros.

13. Cuando, presentada la propuesta mediante consorcio, uniéon temporal, o cualquier otra modalidad
de propuesta conjunta, luego de la fecha senalada para la entrega de propuestas, se modifique el
porcentaje de participacion de uno o varios de sus integrantes, o uno o algunos de ellos desista o sea
excluido de participar en el consorcio, union temporal o la modalidad de asociacion escogida.

14. Cuando la propuesta sea alternativa o parcial, o cuando en la propuesta se formulen condiciones
contractuales inferiores a las establecidas en el documento de términos y condiciones contractuales.
15. Cuando se evidencie colusion o fraude entre los proponentes, que altere la transparencia para la
seleccion objetiva.

16. Cuando el proponente o uno de los integrantes del consorcio, unién temporal o cualquier otra forma
asociativa no cuente con la capacidad juridica suficiente para la presentacion de la oferta.

17. Cuando el objeto social de la persona juridica proponente individual o integrante del proponente
plural no le permita desarrollar las actividades objeto del presente proceso contractual.

18. Cuando la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural se encuentre
en causal de disolucion.

19. Cuando se comprueben hechos constitutivos de corrupcion por parte de un Proponente durante el
proceso de seleccion, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

20. Cuando el proponente no acredite capacidad juridica suficiente para la presentacion de la oferta.
21. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan informaciéon que de cualquier
manera no corresponda a la realidad.

22. Cuando el Proponente condicione su oferta, de modo que no se garantice el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones, o que establezca condiciones que resulten contrarias a las estipulaciones
en el documento de Términos y Condiciones Contractuales.

23. Las demas establecidas en las leyes vigentes y en el documento de Términos y

Condiciones Contractuales.

N. FACTORES DE DESEMPATE

En caso de presentar un empate en la calificacion de los criterios de seleccion, se definira por el sistema
de balotas, de la siguiente manera: Se citaran a los Representantes Legales (o delegados) de las
cotizaciones empatadas. En primer lugar, se realizara un sorteo para establecer cual sera el orden en
que cada cotizante escogera la balota. Realizado este primer sorteo los cotizantes procederan a
escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignara el contrato a aquel que saque la
balota con el numero mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los cotizantes involucrados
en el empate sin lugar a reclamacioén alguna.
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0. ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato que resulte del presente proceso de seleccion se hara teniendo en cuenta
la propuesta mas favorable para la UNGRD/FonBuenaventura, previa evaluacion y cotejo de cada una
de las propuestas presentadas. Se entiende por propuesta mas favorable aquella que cumpla con los
requisitos requeridos para cada una de las verificaciones sefialadas en este documento y obtenga el
mayor puntaje en la ponderacion de los factores sefialados en este documento de condiciones. La
adjudicacion se efectuara en el plazo establecido en el cronograma del proceso de seleccion.

La adjudicacion del contrato producto del presente proceso de seleccién o la comunicacion de
declaratoria de desierta, sera publicada en el micrositio de FonBuenaventura en la sede electrénica de
la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.

P. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma de la presente Convocatoria se encuentra en documento anexo.

En todo caso, EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA, se reserva el derecho de modificar los plazos establecidos
en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Q. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los Proponentes deberan presentar su oferta a través del correo electronico
fondobuenaventura@gestiondelriesgo.gov.co.
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CAPITULO 1lI
1.CRITERIOS DE SELECCION, FACTORES DE DESEMPATE E INCENTIVOS

Los participantes, que presenten propuesta u oferta, deberan acreditar la capacidad juridica, financiera
y el cumplimiento de las especificaciones técnicas minimas.

Estos requisitos seran verificables por los integrantes de un Comité Evaluador, quienes analizaran si
los proponentes CUMPLEN O NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones minimas exigidas,
y bajo los cuales se habilitaran a estos.

La oferta presentada debera tener en cuenta el plazo total de la ejecucion del contrato toda vez que el
mismo tendra un costo fijo durante la vigencia del mismo, sin formula de reajuste.

Los requisitos y especificaciones minimas exigidas podran subsanarse, en caso de ser necesario, una
vez sea enviada la evaluacion preliminar que realice FONBUENAVENTURA/UNGRD. Si esta
subsanacion no se presenta en el tiempo establecido, la propuesta sera declarada como NO CUMPLE.

Una vez superado el lapso de subsanacion otorgado por el FONBUENAVENTURA/UNGRD, segun
corresponda, se emitira un documento de verificacion definitiva, en el cual se sefalara cuales de los
proponentes CUMPLEN como también los que NO CUMPLEN con los requisitos y especificaciones
minimas exigidas en los presentes términos, para posteriormente aplicar los CRITERIOS DE
SELECCION establecidos para el presente proceso.

La UNGRD/FONBUENAVENTURA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la
subsanacion de documentos que no otorgan puntaje, con el fin de lograr la seleccién del cotizante.

De conformidad con las necesidades de FONBUENAVENTURA, se considera que los requisitos
habilitantes que deben acreditar los proponentes seran la capacidad juridica, técnica y financiera. Estos
requisitos seran verificados por los integrantes del Comité Evaluador, analizando si los proponentes
cumplen o no cumplen con los mismos.

Solo seran objeto de ponderacién las ofertas cuya verificacion las habilite desde el punto de vista
juridico, técnico y financiero estos no otorgaran puntaje (numeral 1 articulo 5 Ley 1150 de 2007):

REQUISITOS HABILITANTES CONCEPTO
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE/ NO CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA CUMPLE/ NO CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE/ NO CUMPLE
RESULTADO CUMPLE/ NO CUMPLE

De acuerdo con el paragrafo 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 5° de
la ley 1882 de 2018: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura
contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de
la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje deberan ser solicitados por las entidades estatales
y deberan ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacion
que corresponda a cada modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia
y para el proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de
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aquellos proponentes que no suministren la informacién y la documentacion solicitada por la entidad
estatal hasta el plazo anteriormente sefialado. Durante el término oforgado para subsanar las ofertas,
los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso”

2. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS
a. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debera entregar carta de presentacion (FORMATO N° 01), debidamente diligenciada
conforme a lo establecido en los términos de referencia, anexando todos los documentos que se exigen
para el estudio de la propuesta. Asimismo, debera identificar claramente el sujeto que hace la oferta;
hacer un ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato propuesto; y manifestar el compromiso de
acoger y respetar las reglas de este proceso de seleccion.

La carta de presentacion debe estar firmada por el representante legal o la persona debidamente
facultada o autorizada para ello y debera estar avalada por un profesional en Ingenieria Civil o
Arquitectura, para el efecto se debe adjuntar con la propuesta la matricula profesional y el certificado
de la matricula profesional vigente de quien valida la propuesta.

En caso de ser Consorcio o Unién Temporal quien firme la carta de presentacion de la oferta debera
tener la calidad de representante del Consocio o Unidon Temporal, con facultad expresa de actuar en
nombre y representacion del mismo. Tal facultad de representacién debe comprender la de presentar
la propuesta, celebrar el contrato en caso de resultar adjudicatario y liquidarlo.

En caso de ser persona juridica, quien suscriba la carta de presentacion de la propuesta debe tener la
calidad de representante legal o apoderado del cotizante, con facultad de actuar en nombre y
representacion del mismo. En este ultimo caso, la facultad de representaciéon debe comprender la de
presentar la oferta, y adelantar todas las demas actuaciones a que haya lugar.

En el evento que la oferta se presente a través de apoderado, éste debe encontrarse debidamente
facultado para participar en el proceso de seleccién y suscribir el contrato que se derive de éste,
debiéndose adjuntar el poder legalmente expedido que asi lo faculte.

El proponente debera presentar este documento de acuerdo con el modelo dado por
FONBUENAVENTURA.

El proponente debera manifestar por escrito en su propuesta que estudié las condiciones técnicas,
financieras y juridicas del proyecto, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de
ejecucion y que se obliga a lo ofertado de manera libre, seria, precisa y coherente.

Asi mismo, que se encuentra completamente informado y documentado sobre los detalles y
condiciones bajo los cuales sera ejecutado el contrato; por lo anterior, la falta de informacion no se
considerara como fundamento valido de futuras reclamaciones.

Igualmente, que tuvo en cuenta para su propuesta los precios, plazos, especificaciones técnicas,
economicas, financieras, ambientales, condiciones de ejecucion del servicio requerido y demas
elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecucion del contrato y sobre el valor de su
oferta.
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El proponente NO podra sefalar condiciones diferentes a las establecidas en los Términos vy
Condiciones Contractuales. No obstante, FonBuenaventura se reserva el derecho de solicitar que se
aclaren los aspectos que considere pertinentes.

En la carta de presentacion el Proponente debera indicar, de la informaciéon suministrada en la
propuesta, cual es de caracter reservado, sefialando la norma que le otorga tal caracter.

3. DECLARACION SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES

Manifestacion por parte del representante legal del Proponente/oferente, asi como de cada uno de los
integrantes de la unién temporal o consorcio, bajo la gravedad del juramento, suscrita por el
representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona juridica (en caso de serlo) no
se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la
Constitucién Politica y demas normas aplicables a la materia. (FORMATO N° 2)

PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista, éste cedera
el contrato a suscribir previa autorizacion escrita de UNGRD/FNGRD, o si ello no fuere posible,
renunciara a su ejecucion.

4. COMPROMISO ANTICORRUPCION y PACTO DE TRANSPARENCIA
Los Proponentes deberan diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el compromiso
anticorrupcion y el pacto de transparencia contenidos en los FORMATOS N° 3 vy

FORMATO N° 4 establecidos por FonBuenaventura.

En caso de consorcio o union temporal esta declaracién debera ser aportada por cada uno de los
miembros que lo conforman.

5. INFORMACION DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
Cuando la oferta se presente bajo la modalidad de consorcio o union temporal, sus integrantes deberan
manifestar esta condicién por escrito indicando la informacion sefialada en el FORMATO No. 50 6

(segun corresponda).

Este formato NO SUPLE el documento de constitucion del Consorcio o de Uniéon Temporal.

6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberan presentar el documento
que acredite la conformacion del Consorcio o Union Temporal.

En el documento de constitucion debera constar la siguiente informacion:

° Los proponentes indicaran si su participacion es a titulo de Consorcio o Uniéon Temporal.

° En caso de Unién Temporal deberan senalar los términos y porcentaje de su participacion en la
propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento
previo de FonBuenaventura.
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° Designar la persona que para todos los efectos representara tanto de forma principal como
suplente, al Consorcio o a la Unién Temporal y, sefalara las reglas basicas que regulen las relaciones
entre ellos y su responsabilidad.

) Indicar el término de duracion del Consorcio o Unién temporal, el cual NO podra ser inferior al
plazo de ejecucion del contrato y el término que dure la liquidacién del mismo.

Para la presentacién de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes juridicos,
cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal debera acompanarlos y/o
acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del documento de constitucién del Consorcio o
Unién Temporal.

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley
con el unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la
responsabilidad y sus efectos se regira por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios,
por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio sefalar los términos y porcentaje de
participacién de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion del contrato, so pena de ser tomada
COmMo consorcio.

7. AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURIDICAS,
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al Representante Legal, el
proponente debera anexar a su propuesta la correspondiente autorizacion impartida por la Junta de
Socios, o el estamento de la sociedad que tenga esa funcion y que lo faculte especificamente para
presentar la propuesta en este proceso de seleccidén y celebrar el contrato respectivo, en caso de
resultar seleccionado, documento que debe reunir todos los requisitos de validez establecidos en las
normas comerciales.

En propuestas conjuntas (Consorcio o Unién Temporal) y promesa de sociedad futura cada uno
de sus integrantes debe cumplir con los requisitos sefialados en este humeral.

8. DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

a) LAS PERSONAS JURIDICAS: Deben acreditar su existencia legal mediante los siguientes
documentos:

En el caso de personas juridicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia,
deberan adjuntar el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL expedido por la
Camara de Comercio de su domicilio en el cual conste: inscripcién, matricula, objeto social, el cual
debera ser acorde con el objeto de la presente contratacion y facultades del representante legal. El
certificado no podra ser anterior a treinta (30) dias calendario de la fecha de cierre del proceso de
seleccion, y en el mismo se acreditara que la duracién de la sociedad no sera inferior al plazo del
contrato y tres (3) afios mas.

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitacién para contratar debera anexar la
autorizacion del o6rgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) para
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comprometer a la sociedad en la presentacién de propuestas y en la firma del contrato posible que se
derive de este proceso de seleccion.

NOTA. Las Personas Juridicas sin animo de lucro que deban registrarse en las Camaras de Comercio,
deberan allegar Certificado de Camara de Comercio en donde conste tal registro.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio ni sucursal en Colombia deberan cumplir los
siguientes requisitos: Acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idoneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, expedido minimo dentro de los
noventa (90) dias anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia,
su fecha de constitucién, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que
tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus facultades, sefialando expresamente que
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando
la autorizacién o documento correspondiente del érgano directivo que le faculte expresamente.

° Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia,
de conformidad con las disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso.

Si una parte de la informacioén solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que acredita la
existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que rijan
estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacién debera presentarse en
documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pais o en su defecto, en
documento expedido por el maximo érgano directivo de la persona juridica. Las personas juridicas
extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho sefialado en este parrafo deberan declarar
que, segun la legislacion del pais de origen, las certificaciones o informacién no puede aportarse en los
términos exigidos en este documento, tal como lo dispone los articulos 177 y 251 del Codigo General
del Proceso.

b) Proponente persona natural: El Proponente persona natural, debera adjuntar el siguiente
documento en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida
por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

c) Propuestas Conjuntas: Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unién Temporal,
el proponente debe presentar una carta de informacién sobre la conformacion del proponente
asociativo. La Carta de Informacion no podra ser anterior a treinta (30) dias calendario de la fecha de
cierre del proceso de seleccion y debera cumplir con los siguientes requisitos:

° Los proponentes deberan indicar si su participacién es a titulo de Consorcio o de Unién
Temporal, en el caso de la Unidbn Temporal sefialando los términos y extension de la participacion en
la propuesta y en su ejecucion, los cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo del
Contratante.
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° Se debera designar un representante del Consorcio o de la Unién Temporal, el cual no podra
ser reemplazado sin la autorizacién expresa y escrita de cada uno de los integrantes que la conforman.
° La duracion del Consorcio o de la Unién Temporal debera cubrir el plazo de ejecucién del
contrato, su liquidacién y cinco (5) afios mas.

° Ningun integrante del consorcio o de la unién temporal podra formar parte de otros proponentes
que participen en el presente proceso de seleccion.

° Se debera indicar el nombre del consorcio o union temporal, el cual no podra ser modificado
dentro del proceso. En el evento que resultare adjudicatario, éste sera tenido en cuenta para la
celebracién del contrato y debera corresponder con la identificacion tributaria del proponente asociativo.
° Las autorizaciones que los 6rganos de direccion otorguen a los representantes legales de las
sociedades integrantes de una propuesta conjunta deben cubrir como minimo el presupuesto oficial del
proceso.

° Los integrantes del consorcio o union temporal deberan cumplir, individualmente, con los
requisitos establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.
° Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia integrantes de proponentes

plurales deben acreditar autorizacion suficiente del érgano social respectivo para contraer obligaciones
en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del
proceso de seleccion.

d) Documentos de existencia y representacion legal otorgados en el exterior: Todos los
documentos publicos otorgados en paises no miembros del Convenio de La Haya de 1961 y los
privados otorgados en cualquier pais extranjero, tendientes a acreditar la existencia y representacion
legal, deberan presentarse consularizados y legalizados en la forma prevista en el Articulo 251 de la
Ley 1564 de 2012 Codigo General del Proceso y el Articulo 480 del Cédigo de Comercio. En el evento
de documentos publicos, expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de La Haya de
1961, se requerira unicamente la Apostilla.

La Ley 1564 de 2012 Cddigo General del Proceso, Articulo 251 reza: “DOCUMENTOS EN IDIOMA
EXTRANJERO Y OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. Para que los documentos publicos, extendidos
en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso
con su correspondiente traduccion efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un
intérprete oficial o por traductor designado por el Juez. En los dos primeros casos la traduccion y su
original podran ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido
de la traduccion, el juez designara un traductor.

Los documentos publicos otorgados en pais extranjero por funcionario de este o con su intervencion,
se aportaran apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados
por Colombia, En el evento de que el pais extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional,
los mencionados documentos deberan presentarse debidamente autenticados por el cénsul o agente
diplomatico de la Republica de Colombia en dicho pais, y en su defecto por el de una nacién amiga. La
firma del coénsul o agente diplomatico se abonara por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, y si se trata de agentes consulares de un pais amigo, se autenticara previamente por el
funcionario competente del mismo y los de este por el consul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderan otorgados conforme a la ley
del respectivo pais.”
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9. APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin
domicilio en Colombia, deberan constituir un apoderado domiciliado en nuestro pais, debidamente
facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes
instancias del proceso, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el
Contrato, suministrar la informacion que le sea solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la
ley y este documento.

Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unién Temporal podran constituir un solo
apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comun
otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacién, consularizacion y/o apostille y
traduccion exigidos en el Cdédigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefalados en este
documento. El poder podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Uniéon Temporal.

a. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

En el presente proceso se requerira el Registro Unico de Proponentes con el fin de verificar la capacidad
juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacién de los proponentes.

El proponente o sus integrantes, en el caso de consorcio o union temporal, debera anexar a la
propuesta el certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes, el cual se utilizara para
verificar lo exigido en el presente documento de condiciones, en cuanto a inscripcion y clasificacion.
Dicho certificado debe ser emitido por la Camara de Comercio de su jurisdiccion, con fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario de anterioridad, respecto de la fecha de cierre del
presente proceso. Igualmente, la informacién certificada, para ser tenida en cuenta, debera estar
vigente y en firme hasta antes de la adjudicacion.

El proponente debera acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Unico de Proponentes
— RUP, y para tal efecto las personas naturales o juridicas o uniones temporales o consorcios o
cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, deberan acreditar la experiencia
diligenciando el ANEXO DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, en el que identifique
el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta, anexando los soportes correspondientes.

Tratandose de Consorcios o Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se
evaluaran los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del proponente
plural.

b. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Si el proponente es persona natural, la certificacion debe emitirse a nombre propio y aportarse las
planillas de pago de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de seleccion. Para
esto, debera hacer uso del FORMATO N° 7 — “Certificado de aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales persona natural”.

Si el proponente es persona juridica, debera presentar una certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por determinacién estatutaria, o por
el representante legal cuando no se requiera revisor fiscal. Para ello el proponente debera hacer uso
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del FORMATO N° 8 - “Certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales —
persona juridica”.

e El documento mencionado debera certificar a la fecha de presentacion de su propuesta, el
proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los ultimos
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién
de efectuar dichos pagos.

e Se verificara unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha de presentacién de la
propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no
pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.

e Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes
debera aportar el certificado aqui exigido.

e En caso de que el proponente no tenga empleados a su cargo, o por cualquier motivo no esté
obligado al pago de aportes de seguridad social y parafiscales, asi debera manifestarlo
conforme el FORMATO N° 9, no obstante, se debera tener en cuenta los siguientes casos: a)
Si el proponente se encuentra excluido en el sistema general de pensiones en razén a la edad,
debera acreditarlo. b) En caso de que cese la obligacién a cotizar en el régimen del sistema
general de pensiones por parte del proponente, al reunir los requisitos para acceder a la
pensidon minima de vejez, o cuando se pensione por invalidez o anticipadamente, debera
acreditarlo mediante el respectivo documento que reconozca tal derecho.

c. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

El cotizante, representante legal, asi como cada uno de los integrantes de la unién temporal o
consorcio, debera diligenciar, suscribir y dar estricto cumplimiento al Compromiso de Confidencialidad
(FORMATO N° 10) respecto de todos los documentos entregados por la
UNGRD/FONBUENAVENTURA.

d. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Si el proponente es persona juridica, debera aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la
cédula de ciudadania del representante legal o quien haga sus veces y si es persona natural extranjera
residenciada en Colombia, mediante la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad
competente.

Si es un extranjero no residenciado en Colombia debera aportar copia del documento de identidad
respectivo.

Si el proponente es consorcio y/o unidn temporal, debera aportar junto con su propuesta fotocopia

legible de la cédula de ciudadania de cada uno de los representantes legales o quienes hagan sus
veces de los integrantes de la figura asociativa.

Si el proponente es persona natural debera aportar junto con su propuesta fotocopia legible de la cédula
de ciudadania.

e. VERIFICACION DE ANTECEDENTES

El proponente no podra presentar antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de seleccién, de conformidad con
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lo establecido en la Ley 1238 de 2008, para lo cual, el proponente debera presentar para verificacion
los certificados del proponente como persona natural o juridica, y su representante legal para el caso
de personas juridicas, y de cada uno de sus integrantes para el caso de consorcio o unién temporal,
gue se mencionan a continuacion:

Certificado de antecedentes judiciales ante la Policia Nacional de Colombia
Certificado de antecedentes fiscales ante la Contraloria General de la Republica.
Certificado de antecedentes disciplinarios ante la Procuraduria General de la Nacion.
Certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

10. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

La UNGRD/FONBUENAVENTURA realizara la verificacion financiera a todas las propuestas
presentadas para determinar la capacidad financiera y organizacional del cotizante, para lo cual debera
allegar la siguiente documentacion:

a. Registro Unico Tributario — RUT, actualizado y vigente. Dicho certificado debera allegarse de
manera completa, es decir, hoja principal y anexos donde se refleje la informacion del contador y/o
revisor fiscal segun sea el caso.

b. El Registro Unico de Proponentes — RUP, expedido por la Camara de Comercio, renovado y en
firme, con la informacion financiera con corte al 31 de diciembre de 2.023. Para efectos de evaluar
la informacion financiera el cotizante debera diligenciar el ‘“FORMATO INFORMACION
FINANCIERA”. Formato 16D.

El RUP es un registro de creacion legal en el cual se deben inscribir todas las personas naturales o
juridicas nacionales y las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con entidades estatales. (Ley 1150 de 2007).

c. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre (Estado de Situacion Financiera y
Estado de Resultados Integral) en el formato y con la estructura establecida en las Normas de
Contabilidad y de Informacion Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley
1314 de 2009, compiladas en el Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los
Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, del mejor afio
fiscal, cuya informacién se encuentre certificada en el RUP.

d. Las Notas a los Estados Financieros con las Politicas y Practicas Contables propias que aplica 'y
con informacién descriptiva de cada rubro (Revelaciones), que permita la adecuada comprension de
la informacién contenida en los Estados Financieros comparativos, del mejor afo fiscal, cuya
informacion se encuentre certificada en el RUP.

e. Copia de la Cédula de Ciudadania, de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes
expedido por la Junta Central de Contadores, de quienes firman los Estados Financieros
comparativos que seran tenidos en cuenta para evaluacidon y/o verificacion financiera, como
Contador y como Revisor Fiscal (si estuviere obligado a tenerlo).

f. Para todos los efectos, las empresas constituidas entre enero de 2024 y la fecha de presentacion
de la propuesta, deberan aportar los estados financieros de apertura a fin de realizar la
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correspondiente verificacion financiera; los cuales deberan coincidir con la informacién financiera
reportada en el RUP vigente y en firme.

La solidez financiera sera objeto de verificacion sin calificarse, por cuanto no es un factor de
comparacion de las ofertas y, por lo tanto, podran complementarse en los términos que establezcan
las normas vigentes y la UNGRD - FONBUENAVENTURA.

La verificacion de la capacidad financiera no otorgara puntaje alguno, solamente determinara si la
propuesta cumple o no con lo requerido en el presente NUMERAL, resultando como HABIL o NO
HABIL.

a. INFORMACION FINANCIERA DE PROPONENTES EXTRANJEROS

Para el caso de proponentes extranjeros, individuales o miembros de Union Temporal o Consorcio,
deberan presentar la informacién financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la
legislacion propias del pais de origen traducidos en espariol, con los valores convertidos a la moneda
legal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de
quienes tienen la obligacion de hacerlo de acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

a) El RUT expedido por la DIAN de Colombia, formalizado de conformidad con lo establecido en el
articulo 1.6.1.2.11 del Decreto Unico Reglamentario 1625 de 2016.

a. Los Estados Financieros comparativos a 31 de diciembre del afio 2023,(Estado de Situacion
Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujos de Efectivo), comparativos con los del
afio inmediatamente anterior, en el formato y con la estructura establecidos en la Normas
Internacionales de Informacion Financiera - NIIF; en espafiol y convertidos a moneda legal
colombiana; suscritos por las personas que lo deben hacer, de conformidad con las normas que
reglamentan la materia de informes financieros en el pais de origen.

NOTA: La verificacion de los requisitos de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, para los
proponentes que sean sucursales de sociedad extranjera, se realizara con la informacién financiera
actualizada en el Registro Unico de Proponentes, con fecha de corte al cierre contable en la cual fueron
emitidos los estados financieros en el pais de origen, la cual debera estar vigente y en firme como
maximo a la fecha de recepcion de las propuestas.

c) Las Notas y Revelaciones a los Estados Financieros que faciliten la interpretacién de las cifras
consignadas en los Estados Financieros comparativos, en espanol y con cifras convertidas a moneda
legal colombiana.

NOTA: Los documentos deberan estar formalmente legalizados o apostillados, y los mismos deberan
seran avalados por el componente juridico de cada proceso de seleccidon o contratacién, previo a la
evaluacion y/o verificacion financiera.

La entidad realizara la verificacion de los indicadores financieros acorde a la informacién financiera
inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre del afio 2.023; o con la informacion financiera de
apertura, para el caso de las empresas constituidas en el afio 2024.
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b. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores financieros sefialados a continuacion se verificaran acorde a la informacion financiera
inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) con corte al 31 de diciembre del afio 2023. Lo anterior, a fin de determinar la
capacidad econdmica y patrimonial del cotizante:

MARGEN
INDICADOR FORMULA SOLICITADO ANALISIS DEL INDICADOR
SEGUN LOS TTC

Estas razones financieras, dentro de las cuales se
incluyen la Capacidad de pago y el capital de trabajo,
Activo Corriente sobre Mayor oiguala 1.8 permiten analizar la liquidez del futuro contratista, y
Pasivo Corriente veces por ende la capacidad de generar efectivo para
atender en forma oportuna las obligaciones
contraidas.
Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de
la empresa, estableciendo la participaciéon de los
Nivel de . . acreedores sobre los activos de la empresa; si la
R Pasivo total sobre Menor o igual al . . L
endeudamient . entidad refleja un indicador muy alto representara
activo total 77% . . . )
o que tiene comprometida la mayoria de sus activos y el
margen de manejo serd bajo para atender de manera
eficiente el desarrollo del contrato.
Refleja la capacidad del proponente para cumplir con
obligaciones financieras, a mayor cobertura de
Mayor oiguala 1.7 intereses, menor la probabilidad de que incumpla con

La liquidez

Utilidad Operacional

Cobertura de .
divida por los Gastos

Intereses intereses veces sus obligaciones financieras, representa el nimero de
veces que la utilidad operacional cubre los gastos
financieros.

Activo corriente Mayor o igual al Este indicador representa la liquidez operativa del

Capital de Pasi 20% del proponente, es decir el remante del proponente luego

trabajo Eno?'rr]iz;t:yvo presupuesto de liquidar sus activos corrientes (convertidos en

oficial. efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.

Tratandose de estructuras plurales, los indicadores se calcularan con base en las partidas financieras
de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participacion, salvo para
el capital de trabajo, donde el calculo se hara de acuerdo con la sumatoria de los indicadores
correspondientes, de conformidad con el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes
M-DVRHPC-05 Titulo VIl Proponentes Plurales, expedido por Colombia Compra Eficiente”.

Para que un proponente quede habilitado en el aspecto financiero, debera cumplir con la totalidad de
los indicadores requeridos anteriormente, en caso contrario estara NO HABILITADO y en
consecuencia incurrira en la causal de rechazo relacionada con los requisitos habilitantes.

C. INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional acorde a la informacién financiera

inscrita, renovada y/o debidamente actualizada que se encuentre en firme en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) con corte a 31 de diciembre del afio 2023.

Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
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MARGEN
INDICADOR FORMULA SOLICITADO ANALISIS DEL INDICADOR
SEGUN LOS TTC

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir,

. Utilidad . la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
Rentabilidad del . Mayor o igual al . . . . I
. ] operacional/ invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el
patrimonio . . 10% . . - - .
Patrimonio patrimonio mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizacional de proponente.
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir,
Utilidad la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
Rentabilidad del Operacional/ Mayor o igual al invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
activo P 5% es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional

Activo total L . .
del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual

que el de rentabilidad sobre el patrimonio.

Nota 1: Si el divisor para el calculo aritmético del indicador razén de cobertura de intereses es igual a
cero (0) el proponente CUMPLE.

Nota 2: En caso de componentes plurales se aplicaran las féormulas contenidas para la capacidad
financiera.

Nota 3: Para la verificacion de la capacidad de organizacion, en caso de que la informacion requerida
no se encuentre contenida en el RUP, se aplicaran las reglas establecidas en el presente documento
para la capacidad financiera.

El no cumplimiento de los minimos requisitos solicitados, en cada uno de los criterios requeridos, dara
lugar a que la propuesta sea calificada como NO HABILITADA.

11. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

11.1. AVAL DE LA PROPUESTA

Con fundamento en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando menos
por un INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO inscrito y con tarjeta de matricula profesional. Asi mismo,
debera aportar copia de su matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la autoridad
competente segun corresponda.

11.2. EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA

El proponente debera acreditar el requisito de experiencia por medio del Registro Unico de Proponente
— RUP, el cual se debera encontrar actualizado o renovado y en firme, para tal efecto las personas
naturales o juridicas o uniones temporales o consorcios o con cualquier forma de asociacion que
participen en este proceso, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion y debera
diligenciar el FORMATO 11 — EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, en el que se
identifique el contrato del RUP que debe tenerse en cuenta.

Tratdndose de Consorcios o0 Uniones Temporales, para efectos de acreditar la experiencia, se
evaluaran los contratos y certificaciones presentados por cualquiera de los integrantes del proponente
plural.
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Con el fin de garantizar que el proponente cuente con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la
experticia para desarrollar el objeto contractual, este debe acreditar haber ejecutado contratos
registrados en el RUP, de acuerdo con las siguientes condiciones:

En virtud de las caracteristicas del proyecto, se requiere que los proponentes tengan experiencia
especifica en contratos de Consultoria que tengan como objeto y/o alcance los ESTUDIOS Y/O
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO
DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS.

El proponente deberd acreditar mediante la presentacion de Maximo Cuatro (4) contratos de
CONSULTORIA suscritos con entidades publicas o privadas, ejecutados y finalizados a la fecha del
cierre de la presente Convocatoria Abierta, y que se encuentren registrados en el Registro Unico de
Proponentes — RUP, para lo cual debera presentar certificacion del contrato expedida por la entidad
contratante o copia del contrato celebrado junto con el acta de liquidacién y/o acta de terminacion y/o
acta de recibo y/o acta de pago, que reunan las siguientes caracteristicas:

a- Que en el objeto y/o dentro de su alcance se evidencie la ejecucion de ESTUDIOS Y/O
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO
DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, pertenecientes a los
SUBGRUPOS DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o (L2) y/o (L3) establecidos en el titulo
K-REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10.

b- Que la suma total de la experiencia acreditada en Maximo Cuatro (4) contratos tenga un valor
igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.
c- Que dentro de los contratos aportados se acredite dentro de su objeto y/o alcance, los

ESTUDIOS Y/O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS, Y/O ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA, por un valor igual o superior al 40% del valor del presupuesto oficial
expresado en SMMLV.

d- En el caso de aportar la Experiencia como integrante de Consorcios y/o Uniones Temporales
se tomara el valor ejecutado de acuerdo al porcentaje (%) de participacion del contrato aportado, segun
sea el caso y de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual debera aportarse el documento que
permita acreditar el porcentaje de participacion de los integrantes.

e- En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el integrante que aporte la mayor
Experiencia minima expresada en SMMLV requerida en el presente proceso, debe tener una
participacién minima del 50% dentro del Consorcio y/o Unién Temporal. Incumplir este requisito sera
Causal de rechazo.

f- La experiencia acreditada (cada uno de los contratos acreditados) tiene que estar clasificada en
al menos dos (2) de los siguientes cédigos en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las
Naciones Unidas”, asi:

CLASIFICACION UNSPC | CLASE
1 81101500 Servicios profesionales de Ingenieria Civil y Arquitectura

2 80101600 Gerencia de Proyectos

3 80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracién corporativa
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EXCLUSIONES: NO SE ACEPTAN COMO EXPERIENCIA AUTO CERTIFICACIONES DEL
PROPONENTE O DE LOS INTEGRANTES PLURALES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS
RADICADAS O CUENTAS DE COBRO, NI CONTRATOS EN EJECUCION, NI BAJO LA INVOCACION
DE MERITOS O SIMILARES, NI CERTIFICACIONES SUSCRITAS POR SUPERVISORES
EXTERNOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Si el contrato y/o certificacion aportada incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA
tenido en cuenta para la Verificacion Técnica.

Si el proponente presenta un numero mayor de contratos al maximo establecido, solamente se
consideraran aquellos registrado en el FORMATO N° 11 — EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA,
siguiendo el orden desde el primer contrato registrado hasta llegar al nimero maximo de contratos
exigido, (4) Cuatro, los otros no seran tenidos en cuenta. No sera tenida en cuenta la experiencia
minima requerida que no esté consignada en este formato, asi como tampoco aquella que no tenga los
documentos de soporte requeridos en estos sefialados en el presente documento.

Teniendo en cuenta que en el RUP no se encuentra la informacién suficiente para evaluar la experiencia
requerida, el proponente debe presentar la documentacion expedida por la autoridad competente de
las respectivas entidades publicas o privadas que contrataron al proponente, que permita la validacion
y verificacion del cumplimiento de los requisitos exigidos como experiencia minima requerida.

Para la acreditacion de cada uno de los contratos relacionados en el FORMATO N° 11 — EXPERIENCIA
MINIMA REQUERIDA, debera aportar los siguientes documentos:

° Certificacién y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacion y/o acta de terminacion, actas de
pago o cortes de obra, etc., suscrita por el CONTRATANTE, los cuales en conjunto tendran que
contener como minimo la siguiente informacion:

- Entidad Contratante

- Numero del contrato

- Contratista

- Objeto del contrato

- Actividades desarrolladas

- El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o unién temporal.
- Plazo de ejecucion del contrato

- La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

- La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

- El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA.

NOTA: No se aceptaran auto certificaciones, ni certificaciones suscritas por supervisores externos al
contratante. En el evento en que el proponente no cuente con una certificacion con toda la informacion
anteriormente descrita, podra adjuntar la siguiente documentacion:

a) Si el contrato se suscribié en consorcio o unién temporal se podra acreditar el porcentaje de
participacién mediante copia del acuerdo de consorcio o unién temporal.

b) La fecha de iniciacion de la ejecucién del contrato se podra acreditar con la copia del acta de
inicio o con el documento previsto en el contrato.

c) La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato se podra acreditar con la copia del acta de
terminacion, acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.
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d) El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacién.

Si_a partir_ de los documentos soporte de cada contrato, el proponente no acredita toda la
informacion _anteriormente detallada, el contrato no se tendra en cuenta para evaluar la
experiencia especifica del proponente, para cumplir con los requisitos minimos o para efectos
de la evaluacién.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento.

Presupuesto SMMLV
$ 1.750.269.110 1.346,36

El valor de los contratos certificados sera convertido por FONBUENAVENTURA a SMMLYV a la fecha
de terminacion y recibo de este, y seran estos los salarios a tener en cuenta para cuantificar la
experiencia certificada.

PERIODO VALOR SMMLV
POR ANO
Enero 1 a diciembre 31 de 2010 $515.000
Enero 1 a diciembre 31 de 2011 $535.600
Enero 1 a diciembre 31 de 2012 $566.700
Enero 1 a diciembre 31 de 2013 $589.500
Enero 1 a diciembre 31 de 2014 $616.000
Enero 1 a diciembre 31 de 2015 $644.350
Enero 1 a diciembre 31 de 2016 $689.455
Enero 1 a diciembre 31 de 2017 $737.717
Enero 1 a diciembre 31 de 2018 $781.242
Enero 1 a diciembre 31 de 2019 $828.116
Enero 1 a diciembre 31 de 2020 $877.802
Enero 1 a diciembre 31 de 2021 $908.526
Enero 1 a diciembre 31 de 2022 $ 1.000.000
Enero 1 a diciembre 31 de 2023 $ 1.160.000
Enero 1 a diciembre 31 de 2024 $ 1.300.000

No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucién. En caso de no allegar certificaciones se
podra presentar actas de terminacién o de liquidacion junto con la copia del contrato respectivo; en este
sentido, se aceptan otro tipo de documentos, siempre y cuando del contenido de éstos se pueda
certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente documento.

En los casos en que se haya suscrito mas de un (1) contrato con una misma Entidad, se deben
relacionar por separado los datos de cada contrato.

EL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BUENAVENTURA -FONBUENAVENTURA/
UNGRD se reservan el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la adjudicacion la autenticidad
de la informacion aportada por el proponente y solicitar los soportes que considere convenientes tales
como: copias de los contratos, actas de liquidacién, estados financieros, copia de pago de impuestos
etc., sin que por ello el proponente esté facultado para complementar, adicionar o mejorar su propuesta.
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No se tendran en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras,
informacién no consistente y/o inexactitudes.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un
contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del
contrato por el porcentaje de participacion.

En certificaciones de acreditacion de experiencia proveniente de cesion de contratos, se debera aportar
documentos de cesion donde se indique claramente los porcentajes de la cesion efectuada, para
determinar el valor y areas intervenidas luego de efectuarse la cesion.

La entidad verificara la veracidad de las certificaciones de la experiencia del proponente y en caso de
presentarse una inconsistencia, se solicitara aclaracion o subsanacion, si esta no se presenta en el
tiempo establecido la propuesta sera declarara como NO CUMPLE.

NOTA 1: Todos los soportes y documentos de la propuesta deben ser legibles.

12. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Con el fin de garantizar la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y la experticia del equipo de trabajo
habilitante y evaluable del proponente para la ejecucion de la Consultoria para “REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS AREAS
DEPORTIVAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL CRISTAL, ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA’, el proponente debe acreditar que la formacion académica,
experiencia profesional y experiencia relacionada del personal profesional minimo cumpla con las
siguientes condiciones; en todo caso, el consultor debera garantizar el personal administrativo, técnico,
profesional y/o especialistas necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato:

CANT. CARGO - PERFIL EXPERIENCIA DEDI(C(:,/':‘§:ION
General: Minimo diez (10) afos
contados a partir de la fecha de
DIRECTOR DE | expedicion de la Tarjeta Profesional o
CONSULTORIA documento equivalente.
Profesional en | Especifica: Minimo cuatro (4) anos de
Ingenieria  Civil o | experiencia especifica, certificados
Arquitectura, con | como director y/o gerente de proyectos
1 especializacion en | de Consultoria cuyo objeto o alcance 100%

Gestion y/o Gerencia | comprenda los ESTUDIOS Y/O

de Proyectos, y/o | DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
Direccion de | Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION
Proyectos, ylo | Y/O MEJORAMIENTO DE
similares ESCENARIOS Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA Y/O
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CANT.

CARGO - PERFIL

EXPERIENCIA

DEDICACION
(%)

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
PUBLICAS Y/O PRIVADAS
pertenecientes a los SUBGRUPOS DE
OCUPACION LUGARES DE REUNION
(L1) y/o (L2) y/o (L3) establecidos en el
titulo K-REQUISITOS
COMPLEMENTARIOS del NSR-10.

COORDINADOR
ARQUITECTONICO
Profesional en
Arquitectura, con
especializacion en
arquitectura y/o
urbanismo

General: Minimo diez (10) afos
contados a partir de la fecha de
expedicién de la Tarjeta Profesional o
documento equivalente.
Especifica: Minimo dos (2) afos
certificados como asesor, especialista o
disefiador arquitecténico en proyectos
de Consultoria o Interventoria cuyo
objeto o alcance comprenda los
ESTUDIOS Y/O DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION
Y/O ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS
Y/O INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
PUBLICAS Y/O PRIVADAS
pertenecientes a los SUBGRUPOS DE
OCUPACION LUGARES DE REUNION
(L1) y/o (L2) y/o (L3) establecidos en el
titulo K-REQUISITOS
COMPLEMENTARIOS del NSR-10.

100%

COORDINADOR
ESTRUCTURAL
Profesional en
Ingenieria Civil, con
especializacién en
estructuras o calculo
estructural

General: Minimo diez (10) afos
contados a partir de la fecha de
expedicion de la Tarjeta Profesional o
documento equivalente.
Especifica: Minimo tres (3) afios
certificados como ingeniero calculista,
asesor, especialista o disefador
estructural en proyectos de Consultoria
o Interventoria cuyo objeto o alcance
comprenda los ESTUDIOS Y/O
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION
Y/O MEJORAMIENTO DE
ESCENARIOS Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA Y/O
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
PUBLICAS Y/O PRIVADAS

100%
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CANT. CARGO - PERFIL EXPERIENCIA DEDI((E,}:‘?ON
pertenecientes a los SUBGRUPOS DE
OCUPACION LUGARES DE REUNION
(L1) y/o (L2) y/o (L3) establecidos en el
titulo K-REQUISITOS

COMPLEMENTARIOS del NSR-10.

Se aclara, que el anterior personal es el equipo minimo de trabajo establecido por FonBuenaventura
como habilitante y evaluable. En todo caso, el contratista debera garantizar el personal profesional,
especialista, técnico, operativo y administrativo, adicional, necesario para ejecutar las actividades
propias de la consultoria (establecidas en el anexo técnico) y garantizar asi el cumplimiento del objeto
contractual en el plazo pactado.

Es decir, el contratista debera vincular para la ejecucién de la consultoria los profesionales idéneos y
adecuados, que apliquen segun la actividad realizada, para garantizar el cumplimiento del contrato.

Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes técnicos del Equipo de trabajo,
el proponente debera presentar en el contenido de su propuesta los siguientes formatos y documentos:

Formato N°12 “Personal Minimo requerido” diligenciado y firmado

Formato N°13 “Carta de Compromiso equipo Humano” diligenciado y firmado.

° Fotocopia legible del documento de identidad.

) Hoja de vida donde se especifiquen los datos personales, formacion académica, experiencia
profesional especifica y datos de contacto, anexando todos sus soportes.

) Fotocopia(s) de diploma(s) o Fotocopia de acta de grado.

° Fotocopia legible de la tarjeta profesional, cuando aplique

° Certificacion de vigencia y/o antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por la

autoridad respectiva, la cual debe estar vigente con anterioridad a la fecha de adjudicacién del presente
proceso, cuando aplique.

° Certificaciones de experiencia.

) Para acreditar los titulos de post-grados, debera anexar fotocopia del diploma respectivo o el
acta de grado. (Nota: Se podra aplicar el Articulo 26 del Decreto 2772 de 2005 y decretos
reglamentarios, para lo cual el proponente lo invocara).

La documentacion para acreditar requisitos y formacion académica de cada uno de los profesionales
del PERSONAL MINIMO REQUERIDO sera la siguiente:

° Copia del Documento de Identidad.

° Copia de la Tarjeta Profesional.

° Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por el COPNIA o CPNAA, segun
sea el caso, con fecha de expedicion vigente.

° Diploma o Acta de Grado del titulo de pregrado.

) Diploma o Acta e Grado del titulo de postgrado.

° Hoja de vida
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Para la verificacion de la experiencia de cada uno de los miembros del equipo minimo de trabajo, el
proponente debera presentar las respectivas certificaciones individuales, que permita identificar los
contratos y/o proyectos puntuales y especificos, en los cuales el profesional adquirié la experiencia
acreditada, las cuales deberan incluir como minimo:

o Datos como direccién, teléfono, ciudad

o Nombre o razén social del contratante o empleador.

o No. y objeto del contrato ejecutado.

o Nombre del contratista o empleado.

o Fecha de iniciacion y terminacion, indicando dia, mes y ano

. La certificacion debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, direccion y teléfono

de la persona facultada para expedirla.

o NO SE ACEPTAN AUTOCERTIFICACIONES SIN SOPORTES DE RESPALDO. No seran
validadas las auto certificaciones de los proponentes acreditando la experiencia de su equipo de
trabajo sin que se anexe los soportes documentales que lo respalde, para validar tales certificaciones
deberan allegar copia de los contratos laborales o de prestacion de servicios, adiciones y prorrogas
que respalden los términos de ejecucién de las labores certificadas, asi como la copia del contrato
suscrito entre el proponente y el tercero a quien se le hayan prestado el servicio.

NOTAS:

1. Con el fin de contabilizar los afios de experiencia, los tiempos traslapados solo se contaran una
vez.

2. La experiencia profesional de los miembros del equipo minimo de trabajo, se contabilizara a partir
de la terminacién y aprobacion del pensum académico de educacion superior de conformidad con el
articulo 229 del Decreto 019 de 2012. Se exceptuan las profesiones relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud, en los que la experiencia profesional se computara a partir de la inscripcion
o registro profesional

3. Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo rol so pena de
rechazo de esta.

4. En ningun caso se aceptara que alguno de los profesionales que componen el equipo de trabajo
minimo haya sido propuesto en el equipo de trabajo de otro Proponente. En ese caso SE
RECHAZARAN LAS PROPUESTAS en las cuales se haya presentado dicho profesional.

5. Cuando el equipo minimo de trabajo no cumpla con las calidades de lo exigido, en cuanto a la
cantidad, perfil, formacion profesional experiencia profesional general y/o especifica se procedera al
RECHAZO de la propuesta.

6. El proponente debera adjuntar con su propuesta la documentacion del personal propuesto. En el
evento de circunstancias tales como la fuerza mayor o caso fortuito podra el contratista adjudicatario
del contrato reemplazar al personal propuesto con igual o iguales perfiles, siempre y cuando medie
autorizacion expresa por parte de quien ejerza control y seguimiento al contrato de consultoria, de lo
cual se dejara expresa constancia.

Los tiempos de experiencia seran contabilizados teniendo en cuenta el Concepto N° 104544 de 21 de
abril de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social, que define el mes laboral de treinta (30) dias y el
afno efectivo de trescientos sesenta (360) dias.
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La experiencia del profesional sera contabilizada a partir de la expedicion de la tarjeta o matricula
profesional respectiva, cuando aplique; cuando no se requiera esta inscripcion, el tiempo de experiencia
sera contabilizado a partir de la terminacién y aprobacion del pénsum académico de educacion
superior. En el caso de las profesiones relacionadas con temas de salud, la experiencia profesional se
cuenta desde la inscripcion o registro respectivo.

En caso de presentar experiencia con simultaneidad en periodos parciales o totales de ejecucién donde
la suma de las dedicaciones supere el ciento por ciento (100%), se considerara el tiempo del traslapo
en solo una de las certificaciones y la otra no sera tenida en cuenta.

Las certificaciones para demostrar la experiencia especifica del personal minimo seran afectadas por
el porcentaje de la dedicacion que se indique en la certificacién para la validacion del tiempo.

Las certificaciones para demostrar la experiencia especifican del personal minimo, presentadas por el
profesional que no indique el porcentaje de la dedicacion, se determina para todos los efectos atribuir
una dedicacion del 100% para la validacion del tiempo.

En caso de que el proponente o alguno de sus miembros certifiquen experiencia de algunos de los
profesionales que proponen para el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, debera anexar junto con la
certificacion copia del contrato suscrito con el profesional, copia del contrato correspondiente al
proyecto para el cual se desempefid, copia del acta de recibo final o del acta de liquidacién del contrato.

El contratista debe garantizar los porcentajes de dedicacion de los profesionales y técnicos requeridos
con los perfiles establecidos en la anterior tabla.

El Contratista debe incluir el personal profesional y técnico necesarios para cumplir con el objeto
contractual dentro de los plazos establecidos.

El Proponente no podra presentar a un profesional para atender mas de un cargo en esta propuesta.

Las certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos se consideraran
expedidas bajo gravedad de juramento.

En el evento que la certificacion contenga el mes, pero no el dia - fecha de inicio y/o terminacion, ésta
se contabilizara con el ultimo dia del mes respectivo para el inicio y el primer dia del mes de
terminacion; o con el de la fecha de expedicién del documento, segun sea el caso. Para efecto de
contabilizar los afios de experiencia que se verificara, se sumaran los intervalos laborados una sola
vez, es decir, los tiempos traslapados no se tendran en cuenta.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal profesional propuesto, es decir, las auto
certificaciones o declaraciones extra-juicio, no seran tenidas en cuenta.

Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se debera presentar la convalidacion del titulo expedida
por el Ministerio de Educaciéon — Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior SNIES,
de acuerdo a lo sefialado en la Ley 30 de 1992 y la Resolucion No. 20797 del 9 de octubre de 2017 o
del ICFES para el caso de los titulos obtenidos antes del 1° de diciembre de 2005.

Si el proponente es el mismo que certifica la experiencia del personal propuesto, ademas de esta
certificacion, debera presentar fotocopia legible del contrato laboral y/o de prestacion de servicios
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suscrito entre el proponente y la persona, a través del cual se evidencie el vinculo contractual. En caso
de no existir contrato suscrito, debera allegar una certificacion de la junta directiva o junta de socios (la
que corresponda) acompafiada del visto bueno del revisor fiscal o contador o adjuntar una certificacion
expedida por el proponente, acompanada del visto bueno del revisor fiscal o contador.

Fonbuenaventura/lUNGRD, podra solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la experiencia
de los profesionales propuestos, siempre y cuando con las mismas no se mejore la oferta en sus
aspectos ponderables.

No podran formar parte del equipo de trabajo quienes hayan actuado como asesores y/o consultores
en las etapas de planeacién y/o estructuracion del presente proceso de seleccion.

El Contratista o Representante legal podra ocupar uno de los cargos del personal minimo requerido
siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.

Ademas del personal relacionado anteriormente y el establecido en el anexo técnico, el contratista
debera contar con los profesionales o técnicos adicionales que se requieran, para cumplir cabalmente
el objeto del contrato, tanto en plazo como en calidad; asi mismo debera contar con todo el apoyo y
todo el personal administrativo de su oficina central.

Exigir que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran.

En todo caso, se tendra en cuenta lo dispuesto en la Circular de Colombia Compra Eficiente, respecto
al tema.

El consultor se obliga, en relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna,
aplicando lo dispuesto en el Cdédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y
complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al Fondo para el Desarrollo
Integral de Buenaventura — Fonbuenaventura, UNGRD o FIDUPREVISORA S.A., y estos no asumen
responsabilidad solidaria alguna.

Para el efecto se adjunta FORMATO N° 12 - PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO a fin de ser
diligenciado por el Proponente, para cada uno de los miembros del equipo, y Solo se tendra en cuenta
las certificaciones relacionadas

Nota: El personal profesional minimo solicitado, propuesto por el futuro contratista y aprobado por la
entidad, no podra ser cambiado durante la ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa
para lo cual debera presentarse comunicacién suscrita por el profesional en la que conste la justificacion
de su retiro. En caso de cambio del equipo profesional asignado, se debe garantizar que el nuevo
personal posea mayor idoneidad y experiencia especifica que el inicialmente relacionado en la
oferta, y que cumpla con las condiciones exigidas en el documento de Términos y Condiciones
Contractuales.

13. COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS

El proponente debe presentar una declaracion bajo la gravedad de juramento, suscrita por el
representante legal, en donde expresa que conoce, acepta y se compromete a cumplir lo establecido
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en los documentos técnicos que se adjuntan al presente proceso, so pena de rechazo de la propuesta.
FORMATO N° 14- COMPROMISO CONDICIONES TECNICAS.

14. PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debe presentar su propuesta diligenciando y aportando el FORMATO No. 15 - OFERTA
ECONOMICA, el cual no debe ser modificado en sus items ni superar el presupuesto oficial so pena
de rechazo.

El valor de la propuesta econémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa
y adecuada ejecucion de la consultoria, asi como de los riesgos y administracion de los mismos:

VINCULACION
. PERSONAL VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD (MESES) O UNITARIO VALOR TOTAL
ESTUDIO
1 PERSONAL

1,1 | Director de Consultoria UND 1 6

1,2 | Coordinador arquitecténico UND 1 6

1,3 | Coordinador especialista estructural UND 1 6

SUBTOTAL PERSONAL

COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
TiTULO DE VOLUMEN VOLUMEN
2 | ESTUDIO TOPOGRAFICO

Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la
2,1 | localizacién de la edificacién en el predio, ubicacién de cada UND 1 1
uno de los espacios, y cuadro de areas.

Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la
2,2 | Interventoria con cuadro de coordenadas de las placas y UND 1 1
cuadro de coordenadas completas.

Memorias topogréficas en original y dos (2) copias y copia en
2,3 | medio magnético donde se deben anexar las carteras UND 1 1
topograficas de campo.

Planos topograficos completos de cada una de las areas a
intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y
camaras de servicios publicos, pozos, sumideros, accesos
peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos,
canales, entre otros.

24 Volumen | UND 1 1

Plano de levantamiento de redes de servicios publicos

- UND 1 1
existentes.

25

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de

AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados. UND ! !

2,6

Informe de control topografico durante la ejecucion del

UND 1 1
proyecto.

2,7

El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico
anexara en las memorias copia de su respectiva matricula
profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la
placa de amarre del IGAC. Utilizando equipos tecnoldgicos
modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones
totales, niveles automaticos. etc.).

28 UND 1 1
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SUBTOTAL TOPOGRAFIA

3 ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES DE
CIMENTACION

3,1 | Antecedentes UND 1 1
Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y

3,2 . UND 1 1
laboratorio desarrollados.
Esquemas, indicando claramente la localizacion de cada una

33 de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras UND 1 1

' extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de
ellas.
Memorias de calculo, diagnéstico de la situacion actual,

34 . e UND 1 1
desde el punto de vista geotécnico

35 Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento UND 1 1
esperado, etc.).

36 Resultadps de todos los estudios realizados y los ensayos de UND 1 1
laboratorio

3,7 | Disefios requeridos y recomendaciones. UND 1 1
Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de

38 cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel freatico, UND 1 1

coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, procesos constructivos, entre otros.

En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa se
3,9 | requiere la respectiva certificacion por parte de la entidad Vol I UND 1 1
encargada de la Gestion de Riesgo. olumen

Recomendaciones y conclusiones basadas en las
investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural
del proyecto, de tal forma que se garantice un
comportamiento  geotécnico adecuado en el tiempo,
garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas,
protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto,
asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a
intervenir.

3,10 UND 1 1

Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la
3,11 | informacién necesaria para el desarrollo de los disefios UND 1 1
estructurales e hidraulicos.

El informe debe contener las recomendaciones que debe
seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la definicion
de los efectos sismicos locales, los procedimientos
constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en
3,12 | cuenta por la Interventoria durante la ejecucion de las obras, UND 1 1
igualmente, deberd contener recomendaciones para el
ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de
infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacién o
manejo en caso de suelos expansivos 0 especiales.

SUBTOTAL ESTUDIO DE SUELOS

4 | ESTUDIO DE GEOLOGIA

4,1 | Metodologia aprobada por Interventoria UND 1 1
42 :ggeuaizi(;izrsltedneie;artograﬂa (Imagenes de satelite y fotos UND 1 1
43 | Estudio Geologico del alineamiento Volumen il =, 1 1
4,4 | Estudio de fuentes de materiales aprobado por Interventoria UND 1 1
4,5 | Entrega del volumen aprobado por Interventoria UND 1 1

SUBTOTAL GEOLOGIA
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DISENO ARQUITECTONICO Y URBANO PAISAJISTICO
5 | BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMATICA Y
SOSTENIBILIDAD

Planos de localizacién, plantas, cortes, elevaciones,

51 cubiertas y otros, a escalas adecuadas.

UND 1 1

Planos detallados de carpinteria, obras metélicas, decorados
fijos, escaleras, bafios, prefabricados, cortes de fachadas,
enchapados, cielorasos, pisos, otros, sin incluir la elaboracién
5,2 | de planos de taller, pero si su oportuna revision, aprobacién UND 1 1
y coordinacion. Se entiende por planos de taller aquellos que
elabora el fabricante para la manufactura del objeto de su
contrato.

Esquemas de desagues, iluminacién, instalaciones técnicas,
como de aire acondicionado y otras similares, que requieren
solucién arquitectonica, sin incluir los calculos y planos de
ingenieria de las mismas. Volumen IV

53 UND 1 1

Especificaciones detalladas que complementen los planos
54 | arquitectdnicos descritos e indiquen los materiales que deben UND 1 1
usarse y su forma de aplicacion.

El proyecto Arquitectonico debera estar en Coordinacion con
5,5 | los planos técnicos, para lograr una total correspondencia de UND 1 1
todos los estudios.

En los planos arquitectdnicos se deben incluir las obras
exteriores necesarias para la operacion del escenario o del
conjunto de escenarios, a saber: peatonales, accesos,

56 |. & ) o . . UND 1 1
jardines (sélo su localizacién), parqueos, juegos (sélo su
localizacion) y otros servicios que cuando son exteriores se
cobran por aparte.
SUBTOTAL DISENOS
6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
6,1 | Descripcion general del proyecto UND 1 1
6,2 | Descripcion de las alternativas UND 1 1
6,3 | Identificacion, descripcion y analisis de los posibles efectos UND 1 1
6.4 Medidas que permitan prevenir, corregir o compensar los UND 1 1
efectos
6,5 | Programas de vigilancia ambiental UND 1 1
6,6 Resumgn no técnico del Estudio de Impacto Ambiental y UND 1 1
conclusiones
Volumen V
6,7 | Plan de manejo de desechos UND 1 1
6,8 | Plan de contingencias UND 1 1
6,9 | Plan de capacitacién UND 1 1
6,10 | Plan de salud ocupacional y seguridad industrial UND 1 1
6,11 | Plan de relaciones comunitarias UND 1 1
6,12 | Plan de rehabilitacion de areas afectadas. UND 1 1
6,13 | Plan de abandono y entrega del area UND 1 1
SUBTOTAL AMBIENTE
DISENO ESTRUTURAL Y DE ELEMENTOS NO .
7 Volumen Vi

ESTRUCTURALES
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71

Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la
descripcion de las teorias y andlisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipdtesis de
cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar
el grado de capacidad de disipacion de energia del sistema
de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica, verificacion
de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe
entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales
se realiza el disefio y los datos identificables tanto de entrada
de datos al procesador automatico como de salida, con sus
correspondientes esquemas.

72

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcion
del proyecto y del sistema estructural empleado, cdigos y
reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacion,
andlisis sismico y de viento, memorias del computador,
memorias de calculos manuales, indice de calculos.

UND

'UNGRD

Unidad Nacional para la Gestién
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73

Disefio estructural de las obras de proteccidn y contencién de
las viviendas aledafias al proyecto (en caso de que existan)
para evitar posibles deterioros de las edificaciones por
causas atribuibles al proyecto. En todo caso el Contratista
sera el Unico responsable de la estabilidad de esas
construcciones, y estara obligado a preservarlas en las
condiciones encontradas y determinadas en las actas de
vecindad al iniciar la obra; estas obras fueron valoradas y
presupuestadas dentro del valor estimado del proyecto.

UND

74

Planos estructurales constructivos, los cuales deben
contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de
todos los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos,
traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y
ejecucion. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccién y supervision
técnica estructural, grado de capacidad de disipacién de
energia bajo el cual se disefid el material estructural del
sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los célculos y el grupo de uso al cual
pertenece

UND

75

Cuadro resumen de cantidades de obra: Libro con cantidades
de obra, referentes al disefio estructural, separando por
capitulos, cimentacion, elementos verticales, placas aéreas,
escaleras, cubiertas, estructuras enterradas o elevadas,
muros perimetrales y otros, en donde se cuantifique la
totalidad de los materiales estructurales a utilizar con sus
especificaciones de resistencia, presentando un resumen de
cantidades por cada capitulo.

UND

76

Lista de hierros y figuracion para elementos de concreto y
despiece de elementos, si aplica.

UND

7,7

Especificaciones generales y particulares de cada una de las
actividades resultante de los estudios y disefios para la
ejecucion del proyecto.

UND

UND
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Especificaciones de materiales, detalles y procedimientos
constructivos. Se presentard un escrito donde se resuman
claramente las especificaciones técnicas de todos los
materiales estructurales a emplear, y donde se establezcan
los procesos constructivos, recomendaciones de demolicion,
anclaje, empalmes, resinas, epoxicos, aditivos, adiciones,
conexiones, uniones y los debidos cuidados de colocacion y
tolerancias de aceptacién que se deben exigir al momento de
la construccion. Se deberan anexar los detalles necesarios
para los procesos constructivos de demolicion, excavacion,
cimentacion y contencion si son requeridos por el
geotecnista.

79

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como
minimo  los  siguientes:  Materiales,  Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones,
ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicacién
clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o
ensayos destructivos a los mismos.

7,10

Informe con recomendaciones para disefio y construccion
con elementos de madera de los proyectos que lo requieran.

711

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de
importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes
cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

712

El consultor deberé entregar las correspondientes cantidades
de obra de los elementos estructurales, con sus memorias,
es decir, cartilas de refuerzo, cantidades de concreto
discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero
estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios
unitarios y especificaciones técnicas de la construccion que
deberan contener las condiciones y requisitos de caracter
técnico que debe cumplir la estructura, asi como los
materiales, elementos y procedimientos utilizados en su
ejecucion; para efectos del control técnico de la construccion
y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de
disefio y construccion aplicables.

713

Carta de responsabilidad del Disefiador con copia de la
matricula profesional del calculista responsable

SUBTOTAL ESTRUCTURAS

UND

Unidad Nacional para la Gestién
del Riesgo de Desastres

UNGRD

Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres

UND

UND

UND

UND

UND

DISENO HIDROSANITARIO (HIDROLOGIA, HIDRAULICA
Y SOCAVACION), RED CONTRAINCENDIO Y RED DE
GAS (EN DONDE APLIQUE)

8,1

Planta general de localizacion de redes, indicando cotas,
diametros, longitudes, pendientes de las tuberias, notas,
detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y
accesorios, especificacion de materiales, otros

8.2

Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las
hubiese

83

Isométrico de redes donde se aprecie claramente los
recorridos, dimensiones 'y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

Volumen VI

UND

UND

UND
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Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio,
incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y
8,4 | dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, UND 1 1
normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con
copia de la tarjeta profesional del responsable.

Descripcion y especificaciones técnicas de los equipos que

85 hagan parte de la dotacion de obra UND ! !
8,6 | Se deberan entregar cuadros de cantidades de obra UND 1 1
87 Indicar las especificaciones de materiales, equipos UND 1 1

requeridos y procedimientos constructivos

Especificaciones generales y particulares de cada una de las
8,8 | actividades resultante de los estudios y disefios para la UND 1 1
ejecucion del proyecto

Carta de aprobacién de las empresas prestadoras de

8,9 CL
servicios publicos que correspondan

UND 1 1

Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias,
8,10 | aguas lluvias, red contraincendio, gas, aire, vapor, esquemas UND 1 1
verticales, detalles, cortes, e isométricos.

Tanques, plantas de tratamiento y solucion de sistemas de

811 vertimiento y tratamiento de aguas residuales UND ! !
8,12 | Detalles constructivos UND 1 1
8,13 | Memorias de calculo UND 1 1
8,14 | Especificaciones técnicas de construccion y de materiales UND 1 1
8,15 | Andlisis de precios unitarios UND 1 1
8,16 | Cantidades de obra UND 1 1
8,17 | Presupuesto detallado UND 1 1
8,18 | Normas técnicas de disefio y construccion aplicables UND 1 1

Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS y al
cédigo colombiano de fontaneria y contendran como minimo
lo siguiente: Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacion de calculos individuales y
8,19 | generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: UND 1 1
acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones
de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
diametros requeridos, diagramas isométricos, otros

Los planos se elaboraran con base en el proyecto
arquitectonico y conciliado con el proyecto estructural para

820 validar que no existen afectaciones a la estructura, el UND ! !
proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto

821 Anélisis dgl trazado general de la red de aguas residuales y UND 1 1
aguas lluvias

8,22 | Calculo de aportes y areas aferentes UND 1 1

8,23 | Calculo y disefio de colectores UND 1 1

8,24 | Determinacion de perfiles y definicion de rasantes UND 1 1

8.25 Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién para UND 1 1

tuberias y detalles tipicos de tuberias
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8,26 | Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias UND 1 1
8.27 ssq\ﬂﬁg)cr:u(:sl disefio con el coordinador del proyecto y con UND 1 1
8,28 | Calculo de caudales requeridos UND 1 1
8,29 | Trazado de la red de distribucion UND 1 1
8,30 | Dimensionamiento de tuberias UND 1 1

Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la
Empresa de acueducto y alcantarilado del municipio
8,31 | indicando cotas, didmetros, longitudes y pendientes de las UND 1 1
tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado correspondiente

8,32 | Memorias de célculo del alcantarillado de aguas residuales UND 1 1
8,33 | Memorias de célculo del alcantarillado de aguas lluvias UND 1 1
8,34 | Memorias de célculo de la red de acueducto UND 1 1

Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y

835 tanque de agua potable, si se requiere

UND 1 1

Las especificaciones deberan determinar las caracteristicas
de los materiales, elementos y equipos, que conforman todas
las redes del proyecto. Se incluyen, especificaciones para
tanques, tuberias, aparatos y accesorios, valvulas, juntas de
expansion, camaras de aire, bombas, gabinetes de incendio,
equipo hidroneumatico, medidores, etc. La especificacion
8,36 | debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos UND 1 1
(roscado, suspension y fijacién, recubrimiento, empalmes,
cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones
(inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presion,
pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago,
recomendaciones de  mantenimiento  (manual de
mantenimiento).

Red contraincendio: Las memorias deberan ajustarse a las
normas aplicables: Descripcion del proyecto, cddigos y
reglamentos empleados en el disefio, relacién de calculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
8,37 | incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, UND 1 1
materiales de las redes, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba,
didmetros requeridos para la red, diagramas isométricos
tanto de la red general como de la caseta de bombas, otros.

Los planos se elaborardn con base en el proyecto de
urbanismo y el arquitectdnico y conciliado con el proyecto
8,38 | estructural para validar que no existen afectaciones a la UND 1 1
estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes
del proyecto.

8,39 | Andlisis del trazado general de la red contra incendio UND 1 1

Determinacion y adopcién de los parametros de disefio

840 exigidos por la entidad correspondiente UND ! !

8,41 | Determinacion de perfiles y definicion de rasantes UND 1 1

8.42 Detalles fk; cruce de tu’berlas, cimentacion para tuberias y UND 1 1
detalles tipicos de tuberias

8.43 Revisién del disefio con el coordinador del proyecto y con UND 1 1

arquitectura

8,44 | Memorias de calculo de la red contra incendio UND 1 1
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8,45 | tanque de red contra incendio, documento con especificacion UND
de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo
SBTOTAL HIDRICOS
9 DISENO DE REDES ELECTRICAS, DISENO DE REDES DE
VOZ Y DATOS
Planta general y/o por niveles de localizacién de redes,
9,1 |indicando diadmetros, longitudes, equipos y accesorios, UND
especificacion de materiales, otros
Detalles de instalacion de tableros y aparatos que se
9.2 ) UND
requieran para el proyecto
Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de
9,3 | conductores, codigos y demas informacion necesaria para la UND
ejecucion del proyecto
Volumen VIiI
9,4 | Memorias de célculos y diagramas UND
9,5 | Planos con rutas de cableado de alimentadores y acometidas UND
9,6 | Calculos y disefios UND
9,7 | Planos y esquemas eléctricos para construccion UND
Anexos: Memorias de calculo, Especificaciones técnicas,
Cantidades de obra, Presupuesto y analisis de precios
9,8 | unitarios, Normas técnicas de disefio y construccién UND
aplicables, Memorial de responsabilidad, Resultados de la
certificacion de los puntos de red
SUBTOTAL REDES ELECTRICAS
10 | ESTUDIO DE SENALIZACION
10,1 | Metodologia aprobada por Interventoria UND
Volumen IX
10,2 | Entrega del volumen aprobado por Interventoria UND
SUBTOTAL SENALIZACION
1 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (SST-PMA-
CALIDAD)
11,1 | Metodologia aprobada por Interventoria UND
Volumen X
11,2 | Entrega del volumen aprobado por Interventoria UND
SUBTOTAL PLAN DE GESTION
ESTUDIO ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRAS,
COSTOS Y PRESUPUESTO CON APU, CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES, MEMORIAS GRAFICAS,
12 | ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, PROGRAMACION DE DISENOS,
ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES, FICHA MGA FASE I,
LICENCIAS Y PERMISOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Secuencia y duracion de cada una de las actividades
(capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de | Volumen XI
12,1 | cantidades de la Etapa 1. Indicando duracién responsable, UND
recursos fisicos y método de seguimiento y monitoreo a la
programacion.
12,2 | Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades UND
La indicacion de la duracién de la ejecucion del proyecto
12,3 ) o UND
objeto del presente proceso de seleccion
12,4 | Ruta critica UND
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12,5 | Entregables concretos UND 1 1
12,6 | Relaciones de precedencia entre actividades UND 1 1
12,7 | Holgura de cada actividad; expresada en dias calendario UND 1 1
12,8 | Programa de inversion mensual en Microsoft Project UND 1 1

Las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas

129 por actividad y programacion de equipos a utilizar UND ! !
12,10 | Presupuesto detallado de obra UND 1 1
12.11 Presu_pue;jfo resumido por capitulos con su respectiva UND 1 1
participacion porcentual en el total del presupuesto
12,12 | Listado de insumos y materiales basicos UND 1 1
12,13 | Discriminacion de los costos indirectos UND 1 1
1214 Ele;;r:Zuggs:;oaq#‘ztaep:\:t;?rnte debe estar discriminado por las UND 1 1
12,15 | MGA Fase Ill UND 1 1
12,16 | Documento Técnico Fase Il UND 1 1
12,17 | Firma de planos y formularios para obtencion de licencias UND 1 1
12,18 | Firma de memoriales de responsabilidad UND 1 1

Certificaciones de disponibilidad de servicios publico
12,19 | entregados por las empresas correspondientes con planos de UND 1 1
localizacion y puntos de conexion

Certificaciones de empresas recolectoras de escombros con

12,20 s
mapa de localizacion

UND 1 1

Acciones complementarias: Aseo y limpieza general, Pintura,
12,21 | Roceria, Resane de  superficies,  demoliciones, UND 1 1
Descolmatacion de drenajes, otras

SUBTOTAL CANTIDADES, VARIOS

13 | INFORME FINAL EJECUTIVO

Volumen XII
13,1 | Entrega del volumen aprobado por Interventoria UND 1 1
COSTOS DIRECTOS
14 | OTROS COSTOS DIRECTOS
141 Vllat|cos ll'Z)lrector y es_pemahstas (Incluye hospedaje, MES 5 1
alimentacién y desplazamientos)
Tiquete
14,2 | Transportes Director y especialistas Ida- 4 1
Vuelta

Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo
14,3 | 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, MES 1 2
para uso exclusivo de la zona del proyecto)

Alquiler de Oficina, incluye dotacion y servicios publicos,

144 o : :
comunicaciones, impresoras, ploter y consumibles.

MES 1 6

Edicion de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones

S ; " MES 4 6
ylo ejecutivo, incluye archivos magnéticos)

14,5

Edicion de Informes Finales de todos los volumenes (Incluye
14,6 | impresion, ploteo de original y copia fisica y dos copias en MES 1 6
archivos magnéticos)
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

Apropiacion y Construccion Social UND 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS

IVA (19%)

TOTAL CONSULTORIA

El proponente debera presentar el FORMATO No. 15 suministrado, bajo las siguientes
consideraciones:

o El costo total de la propuesta econémica debe ser igual al costo total obtenido al realizar la
revision aritmética.

o No se debe suprimir ni modificar la informacién relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la
unidad, ni los items.

o No debe modificarse la participacion total (h-mes) ni el tiempo de utilizacion total de los cargos
y conceptos relacionados en el Formato 15.

o El personal al que se sefiale el pago de prima regional, le debera ser pagada, obligacion que

adquiere el cotizante del proceso, constituyéndose como obligacion contractual, susceptible de sancion
en caso de incumplimiento.

o Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, la UNGRD considerara que no hay
lugar al pago de la misma.
o Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por

defecto al peso, asi: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccidon decimal del peso sea inferior a cinco
se aproxima por defecto al nimero entero del peso; en caso contrario, la Entidad efectuara dicho ajuste.

La propuesta, bajo ninguna circunstancia podra superar el presupuesto oficial, so pena del
RECHAZO de la propuesta.

La propuesta econémica debe ser presentada por el proponente en formato PDF y EXCEL.

La propuesta econdémica debera contemplar los impuestos, incluido IVA, y los costos directos e
indirectos requeridos para la ejecucion del contrato, debera ser presentada en pesos colombianos y sin
enmendaduras.

15. CRITERIOS DE SELECCION

Para efectos de la convocatoria, La UNGRD/FONBUENAVENTURA en la etapa de evaluacion de las
ofertas y una vez realizada la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad
juridica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes),
aplicara el criterio de evaluacién y de ponderacion a los proponentes que fueron habilitados en la
primera etapa de verificacion de requisitos habilitantes, para ubicar al proponente que obtiene el primer
lugar en el orden de elegibilidad.
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Una vez cumplidos los requisitos minimos para el presente proceso, y a fin de seleccionar el futuro
contratista el comité de verificacion validara la informacién que presenten los proponentes, para lo cual
deberan tener en cuenta los criterios de seleccion que a continuacion se relacionan:

CRITERIO PUNTAJE
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 350
PROPONENTE
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 200
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 190
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA

DE PERSONAL 10
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA
40

REGION
VINCULACION DE PERSONAL DE LA REGION BAJO LA PERSPECTIVA DE

! 60
GENERO
INCENTIVO POR INCLUSION DE EMPRESAS LOCALES 50

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 1000

El proponente seleccionado sera aquel que tenga asignado el mayor puntaje conforme a los criterios
antes sefalados.

16. FACTORES PONDERABLES
16.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (350 PUNTOS)
Se asignara hasta TRESCIENTOS CINCUENTA (350) PUNTOS al proponente que acredite

experiencia adicional a la aportada como habilitante, y se evaluara teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

CONDICION PUNTAJE
Quien acredite que ha ejecutado un (1) contrato adicional, a los aportados como requisito
habilitante, que tenga dentro de su objeto o alcance la ejecucién de ESTUDIOS Y/O
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O 100
RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS
pertenecientes a los SUBGRUPOS DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o
(L2) y/o (L3) establecidos en el titulo K-REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10.
Quien acredite que ha ejecutado dos (2) contratos adicionales, a los aportados como
requisito habilitante, que tenga dentro de su objeto o alcance la ejecucion de ESTUDIOS
Y/O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O 200
RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS
pertenecientes a los SUBGRUPOS DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o
(L2) y/o (L3) establecidos en el titulo K-REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10.
Quien acredite que ha ejecutado tres (3) contratos adicionales, a los aportados como
requisito habilitante, cuya sumatoria tenga un valor igual o superior al 50% del valor del
presupuesto oficial expresado en SMMLYV, en los que se evidencie dentro de su objeto
y/o alcance la ejecucién de ESTUDIOS Y/O DISENOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O

350
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AMPLIACION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y/O
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES PUBLICAS Y/O PRIVADAS pertenecientes a los SUBGRUPOS DE
OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o (L2) y/o (L3) establecidos en el titulo K-
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10; y que por lo menos en uno de ellos
se evidencie el disefio de escenarios y/o infraestructura deportiva por un valor igual o
superior al 20% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV

16.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)

Se asignara hasta DOSCIENTOS (200) PUNTOS al proponente que acredite experiencia especifica
adicional a la aportada como habilitante, del equipo minimo de trabajo, y se evaluara teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

DIRECTOR DE CONSULTORIA:

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE
Experiencia especifica adicional a la habilitante | Entre 6 meses a 1 afio de
como director y/o gerente de proyectos de | experiencia especifica adicional a la 20
Consultoria cuyo objeto o alcance comprenda los | habilitante
ESTUDIOS Y/O DISENOS PARA LA |Entre 1 y hasta 2 afos de
CONSTRUCCION  Y/O  AMPLIACION  Y/O | experiencia especifica adicional a la 50
ADECUACION  Y/O MEJORAMIENTO DE | habilitante
ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PUBLICAS . . L
Y/O PRIVADAS pertenecientes a los SUBGRUPQS | SuPerior a 2 afnos de experiencia 80
DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o especifica adicional a la habilitante
(L2) ylo (L3) establecidos en el titulo K-
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10.

COORDINADOR ARQUITECTONICO:

CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE
Experiencia especifica adicional a la habilitante | Entre 6 meses a 1 afio de
como asesor, especialista o disefiador | experiencia especifica adicional a la 20
arquitectonico en proyectos de Consultoria o | habilitante
Interventoria cuyo objeto o alcance comprenda los [ Entre 1 y hasta 2 afos de
ESTUDIOS Y/Oo DISENOS PARA LA experiencia especifica adicional a la 40
CONSTRUCCION ~ Y/O  AMPLIACION  Y/O | papilitante
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PUBL'CAS Superior a 2 anos de experiencia
Y/O PRIVADAS pertenecientes a los SUBGRUPOS | especifica adicional a la habilitante 60
DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o
(L2) y/lo (L3) establecidos en el titulo K-
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10.
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CRITERIO EXPERIENCIA ADICIONAL PUNTAJE
Experiencia especifica adicional a la habilitante | Entre 6 meses a 1 afio de
como ingeniero calculista, asesor, especialista 0 | experiencia especifica adicional a la 20
disefiador estructural en proyectos de Consultoria o | habilitante
Interventoria cuyo objeto o alcance comprenda l0s [Enye 1 y hasta 2 anos de
ESTUDIOS ,Y/O DISENOS PA,RA LA experiencia especifica adicional a la 40
CONSTRUQCION Y/O  AMPLIACION  Y/O | papbilitante
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE
ESCENARIOS Y/O INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Y/O
EDIFICACIONES INSTITUCIONALES PUBL'CAS Superior a 2 anos de experiencia
Y/O PRIVADAS pertenecientes a los SUBGRUPOS | especifica adicional a la habilitante 60
DE OCUPACION LUGARES DE REUNION (L1) y/o
(L2) ylo (L3) establecidos en el titulo K-
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS del NSR-10.

La experiencia adicional debe ser diferente a la presentada para validar la experiencia minima

habilitante.

Las certificaciones que se pretendan hacer valer dentro del proceso, como experiencia adicional a la
minima exigida, deberan relacionarse en el FORMATO No.16.

16.3. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (190 PUNTOS)

Se asignara hasta CIENTO NOVENTA (190) PUNTOS al proponente que acredite formacion
académica adicional a la aportada como habilitante, del equipo minimo de trabajo, y se evaluara

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

COORDINADOR ARQUITECTONICO:

CRITERIO FORMACION ACADEMICA ADICIONAL PUNTAJE
Especializacion adicional a la habilitante 50
FORMACION ACADEMICA requerl,da, en areas afines ’al objetg del contrato.
Maestria o Doctorado, en areas afines al objeto 100
del contrato.
COORDINADOR ESTRUCTURAL.:
CRITERIO FORMACION ACADEMICA ADICIONAL PUNTAJE
Especializacion adicional a la habilitante 50
FORMACION ACADEMICA requerlga, en areas afines ’al objetg del contrato.
Maestria o Doctorado, en areas afines al objeto 90
del contrato.
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16.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)
Para tales efectos, seran se tomaran las siguientes consideraciones:
Definicion: Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

Bienes Nacionales: Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto nimero 2680 de 2009 o las normas que lo
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del FORMATO NO.17 - Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los
siguientes documentos, segun corresponda:

o Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

o Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

o Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Se asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. Cuando uno o
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra
puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignaran cincuenta (50) puntos al
proponente que presente la certificacion en los términos previstos en el inciso 2 del articulo 2 de la Ley
816 de 2003. Si no se acredita la certificacion sefialada, a la propuesta se asignara cero (0) puntos.

En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros
con derecho a trato nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignara en
proporcion al porcentaje de participacion de cada integrante, segun sea su condicién de nacional o
extranjero.

DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO
Oferente Nacional o considerado como Nacional. 100
Oferente Extranjero (Sin tratamiento de Nacional) 50
Oferente que no presenta certificacion. 0
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16.5. ACREDITACION DE LA RECIPROCIDAD:

El proponente que pretenda la aplicacion del principio de reciprocidad para efectos del factor
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL, debera tener en cuenta lo siguiente:

° Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se debera presentar una
certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual debera indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.

° La acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises con los
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se realizara mediante
certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, la cual contendra lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedicion de la certificacion; (ii) NuUmero
y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccion al
cual va dirigido.

Nota Explicativa: Conforme al Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015 - Existencia de trato
nacional. La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios
provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos
establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con
los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional haya
certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la
revisidn y comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado;
y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo
en cuenta la regulacién andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacidon mencionada en el literal (b) anterior en relacion con un Estado en particular, lo cual no es
requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para
constatar que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y
contratacion publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.

Los certificados para acreditar la condicion a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los
certificados sera de dos anos contados a partir de la fecha de su expedicion, sin perjuicio de que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de
Relaciones Exteriores su revisién con ocasion de la expedicion de nueva normativa en el Estado sobre
el cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar via circular la forma como
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe constatar que los oferentes de bienes y Servicios
nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la normativa en materia de compras y
contratacion publica para la expedicién del certificado.

La omisién de la informacién correspondiente hara que el factor de Incentivos a la Industria Nacional
sea calificado con 0 puntos.
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16.6. PROPONENTES CON VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10
PUNTOS)

En cumplimiento del Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1y 8 del articulo
13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con
discapacidad’, el proponente que:

1. Certifique a través de la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor
fiscal segun corresponda, el numero total de trabajadores con discapacidad vinculados a la planta de
personal.

2. Acredite el numero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar
vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

El puntaje se otorgara siempre y cuando cumpla con el numero minimo de trabajadores con
discapacidad sefialados en el decreto asi:

NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES | NUMERO MINIMO DE
DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL TRABAJADORES CON
PROPONENTE DISCAPACIDAD EXIGIDO
Entre 1y 30 1
Entre 31y 100 2
Entre 101 y 150 3
Entre 151 y 200 4
Mas de 200 5

Para la acreditacién de este factor se debe diligenciar el FORMATO N° 20 — VINCULACION DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se
tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia general minima requerida para la respectiva contratacion,
medida en SMMLV.

16.7. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE EN LA REGION (40 PUNTOS)
Se asignara hasta 40 PUNTOS, al proponente/oferente que aporte experiencia especifica adicional a

la habilitante, ejecutada en la Regién del Pacifico, y se evaluara teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

CONDICION PUNTAJE
Quien acredite dos (2) contratos como experiencia especifica adicional, y como
minimo uno (1) de ellos haya sido ejecutado en alguno de los departamentos de la Regién 20

del Pacifico (Choco, Cauca, Narifio y Valle — Se excluye el Distrito Buenaventura).

Quien acredite tres (3) contratos como experiencia especifica adicional, y como minimo

uno (1) de ellos haya sido ejecutado en el Distrito de Buenaventura. 40
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Nota: Se aclara que el proponente solamente podra acceder a una de las condiciones establecidas,
logrando una asignacién maxima de hasta 40 PUNTOS.

16.8. VINCULACION DE PERSONAL DE LA REGION BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO (60
PUNTOS)

Se asignara hasta 60 PUNTOS, al proponente/oferente que postule profesionales pertenecientes al
Distrito de Buenaventura, y se evaluara teniendo en cuenta los siguientes criterios:

CONDICION PUNTAJE
20% del personal profesional y administrativo 20
30% del personal profesional y administrativo 40
50% del personal profesional y administrativo, que se identifique como mujer 60

Nota: Para acreditar los criterios, el proponente debe diligenciar el FORMATO No. 12A -
VINCULACION DE PERSONAL DE LA REGION BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO.

En la etapa de ejecucion, el Contratista debera allegar constancia emitida por la respectiva autoridad
étnica o la Secretaria de Gobierno del Distrito de Buenaventura, en la que se indigue de manera
expresa que el profesional o personal vinculado para la asignacion de puntaje, reside en el Distrito de
Buenaventura, minimo desde hace cinco (afos) contados a partir de la fecha de cierre del proceso.

Para el reconocimiento de la identidad de género, se presentara diligenciado un formato anexo al
pliego de condiciones, en el cual se dejara de manera libre y voluntaria, constancia del
autoreconocimiento. Ademas, en los casos de las mujeres diversas donde no se hayan realizado los
cambios en el documento de identidad, se consignara el nombre identitario si asi lo considera.

La Interventoria o Supervision del contrato, debera vigilar y realizar verificacion durante la ejecucion
del proyecto, dejando constancia del cumplimiento, por parte del Contratista, de la condicion
propuesta dentro de los informes mensuales, teniendo como soportes las respectivas planillas de
aportes a la seguridad social; so pena del incumplimiento del contrato.

En caso de que el contratista, no pueda cumplir con el criterio que le asigno el puntaje, debera
demostrarlo a través de un proceso de convocatoria local, en donde se evidencie la existencia o no de
los perfiles requeridos, proceso que debe ser concertado con FonBuenaventura.

16.9. INCENTIVO POR INCLUSION DE EMPRESAS LOCALES (50 PUNTOS)

Con el fin de implementar estrategias que fomenten la inclusion y fortalecimiento de las empresas
contratistas locales, que permitan la dinamizacién de la economia en el territorio, se asignara hasta
50 PUNTOS, al proponente/oferente que acredite su domicilio en el Distrito de Buenaventura. Para el
caso de los proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), que deseen acceder a este
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puntaje, cada integrante debera aportar experiencia especifica (habilitante o adicional), y deberan
demostrar dentro de su conformacion, la participacion de personas naturales, juridicas, o entidades
sin animo de lucro domiciliadas en el Distrito de Buenaventura, y se evaluara teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

CONDICION PUNTAJE
Que dentro de la conformacion del proponente plural, se acredite una participacion
entre el 21% y el 40% de Personas Naturales, Personas Juridicas, o Entidades sin 30

animo de lucro del Distrito de Buenaventura.

Que el proponente acredite su domicilio en el Distrito de Buenaventura; o para el caso
de Proponentes Plurales que dentro de su conformacion, se acredite una participacion 50
entre el 41% y el 50% de Personas Naturales, Empresas, o Entidades sin dnimo de
lucro del Distrito de Buenaventura.

Nota General: LOS FACTORES DE PONDERACION NO SERAN SUBSANABLES; SIN EMBARGO,
LA NO PRESENTACION DE LA INFORMACION SOLICITADA PARA ACREDITAR LA ASIGNACION
DEL PUNTAJE NO RESTRINGIRA LA PARTICIPACION DEL RESPECTIVO
PROPONENTE/OFERENTE, NI CONSTITUIRA CAUSAL DE RECHAZO DE SU PROPUESTA.

17. ANALISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTIAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS.

17.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por
el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA
Vigencia de 3 meses contados a

Seriedad de la Oferta 10% del valor del contrato | partir de la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar
la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucién del respectivo Contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda
hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestion
del Riesgo de Desastres

2
ts Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres

FonBuenave_ntura

17.2. ETAPA CONTRACTUAL

El Proponente favorecido, debera presentar a favor de la FONDO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FIDUPREVISORA S.A. 830.053.105-
3 - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, una garantia que avalara el cumplimiento de las
obligaciones surgidas de la oferta, la cual se mantendra vigente hasta su liquidacién, expedida por una
compania de seguros o banco legalmente establecidos en Colombia y debe cubrir los siguientes
amparos:

SUFICIENCIA VIGENCIA
Vigencia igual al término de ejecucién

del contrato y seis (6) meses mas,

AMPAROS EXIGIBLES

. Debe ser el ciento por
Buen manejo y correcta

inversion del anticipo

ciento (100%) de la suma
establecida como anticipo

contados a partir de la fecha de
suscripcion del contrato.

Cumplimiento

20% del valor del contrato

Vigencia igual al término de ejecucion
del contrato y hasta la liquidacion.

Calidad del servicio

40% del valor del contrato

Vigencia igual a cinco (5) afios, contados
a partir de la fecha de recibo del
contrato.

Pago de Salarios y

20% del valor
del contrato

Vigencia igual al plazo de ejecucion
y tres (3) aflos mas, contados a partir de

restaciones sociales o
P la fecha de suscripcion del contrato.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios
sufridos por la Entidad Estatal con ocasién de: (i) la no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del
anticipo; vy (iii) la apropiacion indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

CUMPLIMIENTO: EI amparo de cumplimiento es la cobertura basica de la garantia unica de
cumplimiento. Este amparo cubre a la entidad contratante de los perjuicios directos derivados de la
ocurrencia de los siguientes Riesgos: a. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales. b. Cumplimiento tardio o defectuoso de las obligaciones contractuales; y, ademas, la
cobertura se extiende al pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad aseguradora por los
perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado por el contratista, Estos perjuicios
generalmente se presentan con posterioridad a la terminacién del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales, tiene por objeto cubrir a la entidad asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al
personal requerido para la ejecucién del contrato amparado.

PARAGRAFO PRIMERO: A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA debera adicionar
DIEZ (10) DIAS MAS, con el fin de garantizar que los términos de la garantia dnica cubran la totalidad
de lo exigido y prevenir la ampliacion de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el
momento de la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecucion y la suscripciéon del
acta de inicio.
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PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera entregar con las polizas debidamente
constituidas y firmadas, el correspondiente recibo de pago de la prima de seguros expedido por la
compania aseguradora. La pdliza de seguro debera ser la existente en el mercado a favor de
ENTIDADES ESTATALES.

PARAGRAFO TERCERO: En todo caso FONBUENAVENTURA podré solicitar la ampliacion de las
garantias hasta que se realice liquidacion del contrato.

18. ANALISIS DE RIESGO Y MITIGACION

Se identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacién hasta su liquidacion, los
cuales se adjuntan al presente documento en una matriz elaborada que se presenta en documento
anexo que se publicara en forma independiente en el micro sitio de FonBuenaventura en la sede
electrénica de la UNGRD http://portal.gestiondelriesgo.gov.co.

19. PROPIEDAD INTELECTUAL

Si de la ejecucion del presente contrato, resultaren estudios, investigaciones, descubrimientos,
invenciones, informacién, mejoras, disefios, invencion de sistemas de software y sus subsistemas,
éstos perteneceran a la Entidad Contratante de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la
Ley 23 de 19822. El CONTRATISTA declara que los trabajos y servicios prestados a la Entidad
Contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual
o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros, respondiendo ademas
por cualquier accion de reivindicacion, plagio u otra clase de reclamacion que al respecto pudiera
sobrevenir. En virtud de la presente clausula, la Entidad Contratante queda autorizada para copiar,
reproducir, distribuir, publicar, comercializar, derivar y modificar los trabajos objeto del presente
contrato, por cualquier medio digital, electronico o reprografico, conservando la obligacién de respetar
en todo caso los derechos morales de autor contenidos en el articulo 30 de la Ley 23

de 1982.

20. SARLAFT

ElI CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las politicas y procedimientos relativos
al Sistema para la Administraciéon del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -
SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables
sobre esta materia. (CE. 007 de 1996 Titulo | Capitulo Xl de la Superintendencia Financiera de
Colombia). En consecuencia, certifica que la documentacion de Conocimiento del Cliente por él
suministrada (Documentos de identificacion, Certificados de Existencia y Representacion,
Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad
CONTRATANTE, su verificacion o cruce en listas restrictivas.

PARAGRAFO: En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las politicas y procedimientos
SARLAFT arriba indicados, la FIDUCIARIA dara lugar a la realizacién de los reportes ordenados por
las entidades competentes, a la terminacién del presente contrato o la desvinculacién del Proveedor o
Contratista, segun corresponda

21. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
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En aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del futuro contrato, se acudira a los mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como
la conciliacion, la amigable composicion y la transaccion, para lo cual dispondran de un término de
treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito
su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por una sola vez, por un término igual
al inicialmente pactado.

22. INDEMNIDAD

El contratista esta en la obligacion de mantener a FONBUENAVENTURA, FIDUPREVISORA S.A., y
la UNGRD, libres de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes; asi como contra todo reclamo,
demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o proveedores, durante la
ejecucion del objeto contractual y terminados estos, hasta la liquidacién definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones de su personal,
de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y
defectos de sus trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones.

23. IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO

En caso de que se presente incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el
interventor o supervisor requerira oportunamente por escrito al contratista, con el fin de hacer cumplir
las obligaciones adquiridas.

Si la respuesta al requerimiento no es satisfactoria o no se obtiene respuesta, conforme a los términos
acordados en el Contrato, el interventor o supervisor remitira de forma inmediata los antecedentes al
funcionario de la Entidad Ejecutora competente, quien evaluara los hechos frente a lo acordado en el
contrato y procedera acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Constitucion Politica y demas
normas aplicables.

Para emitir su concepto respecto a un posible incumplimiento del contratista, el supervisor debera
realizar un analisis objetivo, claro y preciso del objeto contractual en general, teniendo en cuenta que
su concepto sera esencial a la hora de definir las acciones legales a seguir por parte de la
administracion. Tal manifestacion debera estar lo suficientemente soportada, teniendo en cuenta que
la responsabilidad por un eventual detrimento del patrimonio del estado a causa de una sentencia
judicial involucra a todos los servidores que intervienen en la actividad contractual.

En todo caso para adelantar los procesos sancionatorios, imposicidon de multas, declaratoria de
incumplimientos, cobro coactivo y reclamaciones de garantias se seguiran los procedimientos que la
Entidad Ejecutora disponga para tal fin.

La Entidad Fiduciaria, en calidad de representante del Fondo, tendra la obligacion de realizar el
acompanamiento que requiera la Entidad Ejecutora, asi como generar y cargar los reportes legalmente
establecidos sobre los actos administrativos que se expidan en el marco de los procesos
sancionatorios, imposicién de multas, declaratoria de incumplimientos y cobro coactivo.
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24. MULTAS

La mora por parte el futuro contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del
contrato, dara lugar a la aplicacion de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento
(1%) del valor del contrato por cada dia de atraso y que, sumadas no superen el veinticinco por ciento
(25%) del valor total del mismo. El futuro contratista y la UNGRD/FONBUENAVENTURA acuerdan que
el valor de las multas se descontara por la UNGRD/FONBUENAVENTURA del saldo a favor el futuro
contratista si los hubiere, previa comunicacién escrita al futuro contratista. Sin perjuicio de lo anterior,
la UNGRD/FONBUENAVENTURA adelantara las acciones pertinentes ante la jurisdiccidon competente
cuando asi se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el futuro contratista demuestre que su
tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que la UNGRD/FONBUENAVENTURA pueda
acudir a los mecanismos de compensacién y a su cobro por via judicial o mediante Jurisdiccion
Coactiva.

25. PENAL PECUNIARIA

El futuro contratista se obliga a pagar a la UNGRD/FONBUENAVENTURA una suma equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato a titulo de indemnizacion, por los perjuicios que
ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones
contractuales. ElI futuro contratista autoriza con la firma del contrato a |la
UNGRD/FONBUENAVENTURA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su
favor. De no existir saldo a favor del futuro contratista, se hara efectiva la garantia Unica constituida y
si esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdiccion competente.

26. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

El seguimiento y control del contrato sera ejercida por una interventoria integral. Este sera el
intermediario entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA y, por su conducto se tramitaran todos los
asuntos relativos al desarrollo del contrato.

Todo lineamiento que imparta la Interventoria debera constar por escrito y remitira oportunamente copia
al Contratante.

27. EXCLUSION LABORAL

Entre el FONDO vy el futuro contratista, y respecto del personal contratado por este ultimo, por virtud
del contrato no se genera vinculo laboral alguno; por tanto, ni el futuro contratista ni sus dependientes
tendran derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
con cargo al contrato. El personal de EL FUTURO CONTRATISTA no tiene ni adquirira, por razén de
la ejecucion del contrato, vinculo laboral alguno con el FONDO.

Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo de EL FUTURO
CONTRATISTA quien obra como patrono independiente en la ejecucién de este contrato y se obliga
durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

PARAGRAFO PRIMERO. - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El futuro contratista se obliga
al cumplimiento de todas las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones
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sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacion con los trabajadores y empleados ya
que el personal que vincula el futuro contratista no tiene caracter oficial y en consecuencia sus
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del trabajo y demas
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal naturaleza corresponde al
FONBUENAVENTURA vy éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

PARAGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El futuro
contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Cajas de Compensacién Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la
autoridad competente. Correspondera al futuro contratista durante la ejecucién del Contrato y en el
momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas por el futuro contratista
en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de
estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo
dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

28. MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS.

Se realizaran cuando en la ejecucion del contrato se identifique la necesidad de ajustar condiciones
inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del contrato y el logro de los
objetivos propuestos. Para ello se debera surtir el tramite correspondiente por parte del supervisor y/o
interventor asignado por el ordenador del gasto FonBuenaventura, o su delegado. En todo caso los
ajustes realizados no podran modificar el objeto del contrato ni deberan ser fruto de un incumplimiento
por parte del contratista.

29. CESION

El contratista (CEDENTE) podra ceder su posicion contractual a un tercero (CESIONARIO), previa
autorizacion escrita del Ordenador de Gasto de FonBuenaventura.

30. SUSPENSION Y REINICIO DEL CONTRATO

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad y atendiendo a circunstancias, y previa
instruccién del ordenador del gasto de FonBuenaventura, se podra suspender la ejecucion del contrato
cuando se presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecucién del mismo, la
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impiden la ejecucion
temporal del contrato, la cual debera estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una
condicién. En la solicitud de suspension, debe indicarse el término exacto de suspension y reinicio, asi
como la obligacién de ajustar la vigencia de la garantia que ampara el contrato.

31. TERMINACION DEL CONTRATO

Cuando el contrato se termine, el Ordenador del Gasto de FonBuenaventura validara la informacion
remitida por el Supervisor o Interventor, la cual debe estar conforme a los términos establecidos en la
minuta del contrato y esta dada por las siguientes causales: a) Por expiracién del plazo pactado b)
Terminacion anticipada por mutuo acuerdo de imposibilidad del cumplimiento del contrato. c) Por
mutuo acuerdo entre las partes. d) Por entrar el proveedor o contratista en causal de liquidacion. e)
Por incumplimiento en los plazos de entrega o porcentajes de avances de acuerdo a los cronogramas.
f) Por incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes, la parte cumplida estara facultada para
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solicitar la terminacién del contrato. g) Igualmente se podra terminar por cualquier justa causa
establecida en la ley para cada tipo de contrato.

32. APLICACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES

En el contrato se entiende pactadas e incluidas las clausulas excepcionales al derecho comun de
interpretacion, modificacion y terminacién unilateral, las cuales podran ser ejercidas en los términos y
condiciones establecidas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El incumplimiento de una o
varias de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion facultara al Ordenador del Gasto de
FONBUNAVENTURA a declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidacién en el
estado en que se encuentre, mediante acto administrativo motivado. La caducidad también podra ser
declarada por las causales contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales se entienden
incorporadas en contrato que se suscriba. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara
la caducidad, se hara efectiva la garantia constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los
términos del Decreto 1082 de 2015 y se procedera al cobro de la pena pecuniaria correspondiente.

33. ACTA DE CIERRE Y LIBERACION DE SALDOS DEL CONTRATO

Se realizara de mutuo acuerdo, dentro de los ocho (08) meses siguientes a la terminacién o a la
expiracion del término de ejecucion contractual. En esta etapa, las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, la cual debera contener:

1. Una manifestacion sobre el cumplimiento del contrato por cada una de las partes.

2. Una relacion del estado de las prestaciones econémicas del contrato.

3. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias y poder declararse a paz y a salvo.

4. La indicacién del estado de las polizas o garantias, y las obligaciones de las partes respecto
de ellas.
5. Todas aquellas que sean necesarias segun la naturaleza de la contratacién y las condiciones

que dieron lugar a la terminacion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse alguna situacion que impida la liquidacion del
contrato, el ordenador del gasto de FonBuenaventura, con el informe de supervision o interventoria
correspondiente, podra adelantar el acta de cierre y liberacion de saldos del contrato de manera
unilateral y tomara las medidas que sean necesarias para que se cumpla con las obligaciones y exigir
los derechos que resulten o recurrir a los mecanismos de resolucién de conflictos que se hayan previsto
en el documento, segun el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de ser necesario, se exigira al proveedor o contratista la extension
o ampliacién de las garantias con el fin de amparar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad
a la terminacién del contrato. En los eventos en que se vincule a un proveedor o contratista para el
cumplimiento de las obligaciones que tiene FonBuenaventura con un proveedor o contratista, no habra
lugar a terminar el contrato si el contratante no ha recibido a satisfaccion la obra, el bien o el servicio
prestado. En los demas casos se hara una certificacion de cumplimiento y paz y salvo por parte del
Ordenador del Gasto de FonBuenaventura, avalado por el supervisor o interventor del contrato segun
sea el caso.
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Se podra declarar fallido un proceso de seleccién cuando las ofertas o propuestas presentadas no
cumplan con las condiciones previstas en los TCC o en la convocatoria o cuando no se presente oferta
o propuesta alguna. La decision correspondiente se informara a los oferentes o proponentes mediante
comunicacion publicada en el micro sitio de Fonbuenaventura en la sede electrénica de la UNGRD
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co, sefalando en forma expresa las razones que la motivan. No se
declarara fallido el proceso de seleccién, cuando sélo se cuente con una oferta o propuesta siempre

que esta/gumpla con los requisitos establecidos en los TCC.
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