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Sistema Naclonal de Gestién del Rlesgo de Desastres

Buenaventura, 22 de julio de 2028,

FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA-
FONBUENAVENTURA

ADENDA No.4
CONVOCATORIA ABIERTA No, FONBUE-OBRA-001-2026

OBJETO: “REALIZAR EL DIAGNOSTICO TECNICO, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA FASE 1A DEL
ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO
Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA”

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial de las conferidas por la resolucion 0143 del 21 de
enero del 2021, Ley 1872 de 2017 reglamentada por el Decreto 958 de 2018, y

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo con la ley 1872 de 2017 reglamentada por el Decreto 958 de 2018 y el Manual de Contratacion de
FonBuenaventura, se senala que la convocatoria abierta es una “Modalidad de seleccion objetiva mediante la cual se
formulara convocatoria publica para que todos aquellos interesados en participar presenten sus ofertas o propuestas
y. entre ellas, se seleccionara objetivamente la mas favorable a los fines e intereses de FonBuenaventura'. Asi,
corresponde a la modalidad de seleccion prevista para aquellos casos en que el monto de la contratacion sea igual o
superior a cinco mil salarios minimos legales mensuales vigentes 5.000 SMMLV salvo las excepciones previstas en el
Articulo sexto! y los contratos de obra publica independientemente de su cuantia. Esta modalidad podra estar
precedida de una precalificacion, en las condiciones que definan los TCC.

Que, en el manual de contratacion se define como Adenda lo siguiente: "Documento que se utiliza en materia
contractual. mediante la cual. el Ordenador del Gasto puede modificar, ampliar. o definir los términos de referencia y
condiciones contractuales que rigen el proceso de seleccion del contratista”.

Que, ademas, sefiala en su articulo Quinto que: "La modificacion de la convocatoria y los TCC se realizara a través de
adendas, las cuales no podran cambiar las condiciones de tal manera que se altere la naturaleza del proceso”.

Que, de conformidad con las normas que rigen el patrimonio autonomo de FONBUENAVENTURA, se puede modificar
la convocatoria abierta en cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley 1872 de 2017 reglamentada por el
Decreto 958 de 2018 y el Manual de Contratacion de FonBuenaventura, y para los efectos en ellas contempladas, lo
que se realizara a través de adendas y por tanto, no podran, con dicho fin, expedir documentos tales como avisos,
respuesta a observaciones, comunicados, u otros.

Que, las modificaciones a la convocatoria abierta, se haran por medio de adendas numeradas consecuencialmente.

ARTICULD SEXTO MODALIDADES DE SELECCION, La selsccion de los oferentes o proponentes se adelantara con ameglo a las siguentes modahdades no obstante el
ordenador del gasto del Fondo para el Desarrollo Integral del Distnto Especial de Buenaventura (FanBuenaventuraj podra aptar por aplicar para cualquier caso la modahdad de
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Que, las adendas forman parte del presente proceso de seleccion. siendo publicadas en el micrositio Web de
FonBuenaventura (https:/portal.gestiondelriesgo.qov.co/Paginas/fonbuenaventura.aspx) ubicado en la pagina web de
la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, a partir de su expedicion en dias habiles.

Que, la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres en calidad de ejecutora del FONBUENAVENTURA
realizé la publicacion de los Términos y Condiciones de Contratacion preliminares del proceso de Convocatoria abierta
No. FONBUE-OBRA-001-2026, el dia 12 de mayo de 2026.

https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide _home/Convocatoria-Abierta-FONBUE-OBRA-001-2026.aspx

Bogota, 12/05/2026

Convocatoria Abierta FONBUE-OBRA-001-2026

—

) Convocatoria Abierta

La UNGRD, como ejecutora del Fondo para
el Des ollo Integral del Distrito Especial
de Bue tura (Fonbuenaventura), abre
proces
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La Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres, en calidad de Entidad ejecutora del
Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, de conformidad con la
Resolucién 0143 del 21 de enero de 2021, Ley 1872 de 2017 reglamentada por el Decreto 958
de 2018, invita a todas los interesados en participar en el proceso de Convocatoria Abierta No.
FONBUE-OBRA-001-2026

Que la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres en calidad de ejecutora del FONBUENAVENTURA
realizo, en garantia de los principios de responsabilidad, transparencia y seleccion objetiva, el 19 de junio de 2026
con el propésito de que la entidad adelante las investigaciones, verificaciones, validaciones y comprobaciones
necesarias ante las instancias competentes sobre una denuncia publica radicada por presuntas irregularidades en la
informacion aportada en las propuestas. De este modo, y con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la
convocatoria junto con los principios de transparencia, celeridad y publicidad, se determiné suspender el proceso hasta
que la entidad obtenga certeza sobre la autenticidad, validez y suficiencia de toda la documentacién e informacion
suministrada por las partes requeridas.

Que, una vez superadas las causales que dieron origen a la medida preventiva decretada mediante la Adenda No. 3.
el Ordenador del Gasto, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, dispone el levantamiento de la suspension
del proceso de seleccion de la Convocatoria Abierta No. FONBUE-OBRA-001-2026. cuyo objeto es la consultoria,
diagnostico técnico. construccion y adecuacion de la Fase 1A del Estadio Marino Klinger.

En consecuencia, el tramite se retomara formalmente en la misma etapa procesal en que se encontraba al momento
de suspenderse. procediendo a reanudarse bajo las garantias de transparencia, celeridad y publicidad a través de la
modificacion y reactivacion del cronograma oficial del proceso. el cual se reajusta y actualiza en todas sus fechas
mediante la expedicion de la presente adenda.
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Que, en virtud de lo anterior, previa verificacion por parte del comité evaluador de la Convocatoria Abierta No.
FONBUE-OBRA-001-2026, y con el fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso, se recomendé al Ordenador
del Gasto de FonBuenaventura suspender el proceso mediante la expedicion de una adenda.

En consecuencia, el subdirector General de la UNGRD, en su calidad de Ordenador del Gasto de FonBuenaventura:
DECIDE:

PRIMERO: LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION: Ordenar el levantamiento de la suspension del proceso de
seleccion de la Convocatoria Abierta No. FONBUE-OBRA-001-2026, a partir del dia 22 de julio de 2026, el cual tiene
por objeto “REALIZAR EL DIAGNOSTICO TECNICO, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA FASE 1A DEL
ESTADIO MARINO KLINGER, UBICADO EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO
Y ECOTURISTICO DE BUENAVENTURA” adoptada mediante la Adenda No. 3 de fecha 19 de junio de 2026.

SEGUNDO: REANUDACION DEL PROCESO: Reanudar el tramite del proceso de seleccion de la Convocatoria
Abierta No. FONBUE-OBRA-001-2026 en la etapa procesal en que se encontraba al momento de la suspension.

TERCERO: MODIFICACION DEL CRONOGRAMA: Modificar el cronograma de actividades de la Convocatoria
Abierta No. FONBUE-OBRA-001-2026, el cual quedara establecido de la siguiente manera a partir de la publicacion
de |a presente adenda:

ACTIVIDAD FECHAS INICIALES FECHAS ADENDA N.4
Publicacion aviso convocatoria 12 de mayo de 2026 12 de mayo de 2026
Publicacion TCC 12 de mayo de 2026 12 de mayo de 2026

Plazo para presentar observaciones
alos TCC

Hasta el 15 de mayo de 2026, hasta
las 6:00 pm

Hasta el 15 de mayo de 2026, hasta
las 6:00 pm

Respuesta a las observaciones vy
modificacion a los TCC (En caso de
que aplique

25 de mayo de 2026

25 de mayo de 2026

Plazo para presentar propuestas

Hasta el 2 de junio de 2026, hasta
las 6:00 pm

Hasta el 5 de junio de 2026, hasta
las 6:00 pm

Publicacion y traslado del informe
preliminar de evaluacion

10 de junio de 2026

16 de junio de 2026

Plazo maximo para la recepcion de
subsanaciones y/o presentacion de
observaciones al informe preliminar
de evaluacién

Hasta el 16 de junio de 2026, hasta
las 6:00 pm

Hasta el 19 de junio de 2026, hasta
las 6:00 pm

desierta

Respuesta observaciones y | 25 de junio de 2026 22 de julio de 2026
publicacion del informe definitivo

de evaluacion

Adjudicacion o declaratoria de | 30 de junio de 2026 22 de julio de 2026

Suscripcion del contrato

Dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la adjudicacion

Dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la adjudicacion
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Constitucion y entrega de garantias | Dentro de los 5 dias habiles | Dentro de los 5 dias habiles
siguientes a la suscripcion del | siguientes a la suscripcion del
contrato contrato

CUARTO: Las demas disposiciones que no han sido modificadas mediante la presente adenda, continian vigentes en
tanto no sean contrarios a las modificaciones aqui adoptadas.

QUINTO: Ordenar el tramite de publicacion de la presente adenda a través del micrositio Web de FonBuenaventura
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/fonbuenaventura.aspx.

Se expide en Bogota D.C, al veintidos (22) dias del mes de julio de 2026.

-

JAVIER PAVA SANCHEZ
Director General UNGRD (E)
Ordenador del Gasto FONBUENAVENTURA

Elabord

Componente Técnico: Victor Leonardo Trujillo Granja - FonBuenaventura %_
Julian Andrés Baez Castro - UNGRD SDG
Alejandro Franco Rojas— UNGRD SDG &=

Componente Juridico: Karem Denysse Rios Chaverra — FonBuenaventura skgeele
Yurany Mosguera Cordoba— UNGRD SDG.

Componente Financiero: Nini Johanna Diaz Asprilla — FonBuenaventura=c i~
Brigitte Eliana Tijaro - UNGRD SDM

Reviso il
Componente Juridico: Adolfo Mantilla — UNGRD SDG }



