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CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR
Publicacion estudios previos, pre- Pagina electronica
’ 29 de agosto de 2014 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas

/Contratacion-Entidad.aspx

Observaciones al pre-pliego de
condiciones

Hasta 3 septiembre de 2014

Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
electrénico.
contrataciongrupoinfraestructura@gestiond

elriesgo.gov.co

Respuesta Observaciones al pre-

Pagina electronica

de condiciones definitivas

liedo 4 de septiembre de 2014 | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
Pleg /Contratacion-Entidad.aspx
Publicacion y consulta de pliegos 5 de septiembre de 2014 Pagina electronica

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
/Contratacion-Entidad.aspx

Recepcion de aclaraciones y
observaciones al pliego de
condiciones definitivas

Hasta 10 de septiembre de
2014

Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
electronico.
contrataciongrupoinfraestructura@gestiond

elriesgo.gov.co

Respuesta Observaciones al pliego
de condiciones definitivas

11 de septiembre de 2014

Pagina electronica
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
/Contratacion-Entidad.aspx

Hasta 15 de septiembre de

Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.

evaluacion

Recepcion de las Propuestas y 2014 alas 92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
audiencia de cierre 14:00 horas, hora legal electronico.
Colombiana.
Publicacion informe preliminar de Pégina elgctrc')nica .
16 de septiembre de 2014 | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas

/Contratacion-Entidad.aspx

Recepcion de observaciones al

Hasta 18 de septiembre de

Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
electrdnico.

informe preliminar de evaluacién

informe preliminar de evaluacién 2014 contrataciongrupoinfraestructura@gestiond
elriesgo.gov.co
Respuesta observaciones al Pagina electronica
P 19 de septiembre de 2014 | http:/portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas

[Contratacion-Entidad.aspx
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Pagina electronica
22 de septiembre de 2014 | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
/Contratacion-Entidad.aspx
Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
electrénico.

Publicacion informe definitivo de
evaluacion

23 de septiembre de 2014 a
las 10:00 hora legal
Colombiana

Apertura Sobre economico y
Recomendacion Adjudicacion

JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Sistema Nacional Para la Prevencion y Atencion de Desastres -SNPAD, de 1998, modificado mediante ley
1523 del 2012 elevado hoy al Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres es el conjunto de
Instituciones publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, asi como la informacion atinente a la tematica, que se aplica de manera
organizada para garantizar la gestion del riesgo en el pais.

Debido a la necesidad de implementar las politicas de gestion del riesgo de desastres a cargo del sistema
para la prevencion y atencién de desastres, el Gobierno Nacional mediante decreto No. 4147 del 2011, creo la
UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD quien es la encargada de
coordinar y transversalidad la aplicaciéon de la politica publica sobre la materia en las entidades publicas,
privadas y en la comunidad.

El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919
de 1989, se denominara en adelante Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y continuara
funcionando como una cuenta especial de la Nacién, con independencia patrimonial, administrativa, contable
y estadistica conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. — ART 47 LEY 1523 DE 2012.

Los objetivos generales del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres son la negociacion,
obtencién, recaudo, administracién, inversion, gestion de instrumentos de proteccién financiera y distribucion
de los recursos financieros necesarios para la implementacion y continuidad de la politica de gestion del
riesgo de desastres, que incluya los procesos de conocimiento y reduccion del riesgo de desastres y de
manejo de desastres. Estos objetivos se consideran de interés publico.

Asi mismo el paragrafo primero del articulo 48 de la Ley 1523 establece que la ordenacién del gasto del
Fondo Nacional de gestion del riesgo y sus subcuentas, estara a cargo del Director de la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres, sin perjuicio de la ordenacion del gasto que se encuentra dispuesta
para la ejecucion de los recursos destinados para la atencion de la emergencia ocasionada por el Fenémeno
de la Nifia 2010-2011, de que trata el Decreto 4702 de 2010.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 19 del Decreto 4147 de 2011, la Subdireccién de Manejo de
Desastres tiene entre sus funciones el formular, implementar y ejecutar los proyectos de manejo de desastres
a cargo de la Unidad, asi como apoyar a las entidades nacionales vy territoriales del SNGRD en la gestion de
recursos para la financiacién de proyectos de manejo de desastres.

Como consecuencia de la fuerte temporada invernal ocurrida en los Ultimos meses del afio 2011, se

presentaron en el pais una serie de eventos naturales, los cuales surgieron debido a las prolongadas y altas
precipitaciones que a nivel general se presentaron paulatinamente y en forma inesperada, las
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cuales generaron una serie de eventualidades en todo el territorio nacional, a tal punto que aun existen
sectores vulnerables persistiendo la situacién de desastre declarada por el Gobiemno Nacional, mediante
Decreto 4579 de 2010 y el cual sigue vigente. Dentro de los dafios producidos por este fenémeno natural uno
de los mas relevantes es el ocasionado a la malla vial del Pais.

Los efectos del fendmeno de la Nifia 2010-2011 que conllevo a la expedicién del Decreto 4579 del 7 de
diciembre de 2010 “Por el cual se declara la situacién de desastre nacional en el territorio colombiano”, se
siguieron viendo hasta el 2011, lo cual aunado a la temporada regular de lluvias del segundo semestre de
dicho afio, hizo necesario enfrentar la prolongacion de estos fenémenos hidrometeoro 16gicos, con el pais en
estado de vulnerabilidad, ocasionando afectacion en varios sectores (vivienda, agua y saneamiento, vial,
comunicaciones, educativas, agropecuarias, etc.), requiriendo la respuesta, recuperacién y mitigacion de los
mismos.

El Departamento de Norte de Santander fue uno de los Departamentos afectados por el fenémeno de la Nifia
2010-2011, como consecuencia de los efectos causados por la falla geoldgica — Gramalote, se presentd una
posible traslacion con destino a la Quebrada la Caldera, en la zona correspondiente al frente del casco
Urbano del municipio de Gramalote, lo cual y segun los estudios desarrollados por CORPONOR, puede
causar movimientos de remocion en masa hacia el cauce de la quebrada la Caldera, generando de acuerdo
con la misma fuente, posibles afectaciones sobre las poblaciones ubicadas rio abajo, en los municipios del el
Zulia, Santiago y el Corregimiento de el Cornejo, con el consiguiente peligro para la poblacién habitante en
estas zonas.

De igual manera se presentaron procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio Pamplonita,
socavando la terraza y acercandose a la zona de construccién de la Urbanizacién Conjunto Cerrado Asturias
y Vegas del Rio. La zona de estudio correspondi6 al valle aluvial del rio Pamplonita, en sectores donde la
topografia del terreno es basicamente plana, ademas en algunas zonas del borde del cauce sobre ambos
taludes se presentaron escarpes, donde se han construido estructuras de contencion en concreto ciclopeo;
las crecientes ocasionadas por el intenso invierno, que provocaron debilitamiento en la cimentacion de los
muros, ocasionando la falla parcial de estos, dejando en riesgo el talud sobre la margen izquierda del rio
Pamplonita en el sector descrito.

Que formando procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio, erosionando y socavando la
terraza, acercandose a la zona de construccion de la infraestructura del centro penitenciario. La constante
accion de la corriente sobre el talud generéd cambios morfoldgicos debido a la velocidad del agua. Sobre el
costado oriental de la carcel Modelo de Cucuta cruza adyacente y drenaje natural conocido como cafio picho,
donde metros adelante confluye el rio Pamplonita. Este drenaje recoge las aguas de una zona de la ciudad de
Culcuta y en momentos de lluvia incrementé e incrementa drasticamente su caudal y la velocidad de la
misma. Esta situacién afecta la margen Derecha, a su paso por el costado oriental de la carcel con riesgo de
arrastre del muro de cerramiento debido a la desviacion de su cauce.

Dado lo anterior, se definié una Estrategia del Gobierno Nacional financiada con recursos del Fondo Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres, para la atencién y prevencién de los sectores en riesgo por
eventuales eventos naturales, (inundaciones, desbordamientos etc...) y con la intencion de implementar
actividades tendientes en todo el territorio Nacional, para la adopcién de medidas de conocimiento y
reduccion del riesgo de desastres, calamidad o emergencia, tales como respuesta y recuperacion de los
sectores afectados, como es el caso de las redes secundarias y terciarias a cargo de los entes territoriales, de
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la infraestructura de agua y saneamiento, de la rehabilitacion de viviendas y la necesidad de obras de control
de inundaciones y estabilizacién.

La Ley 489 de 1998 respecto del principio de coordinacion y colaboracion, sefiala que: “(...) las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaradn su colaboracién a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades titulares (...)".

La Ley 1523 de 2012 en su articulo 31 determina el papel de las Corporaciones Auténomas Regionales como
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldias y gobernaciones, y estara enfocado al apoyo de
las labores de gestion del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio.

Conforme lo anterior la Unidad Nacional Para la Gestion del Riesgo de Desastres puso a consideracion el
proyecto de inversion, segun solicitud expresa de CORPONOR, para dar una gestién oportuna a los procesos
de reduccion del riesgo en la zona, con el objetivo primordial de proteger a la poblacién amenazada por las
situaciones de riesgo que se mencionaron anteriormente, proyecto de inversion que fue aprobado por el DNP,
cuyos datos de inscripcion fueron: CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE
DESASTRES - PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
- EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER cédigo BPIN: 2012011000390.

Mediante resolucion 1565 del 6 de junio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, efectud la
distribucidn en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para
la vigencia fiscal 2012, para que se ejecute el proyecto de inversion conforme a lo viabilizado por la
Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del DNP.

El Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres — Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Norte de
Santander, suscribieron el Convenio de Cooperacion No. 9677-04-594-2012, con el objeto de aunar esfuerzos
entre el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y el DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER para la ejecucion de obras de reduccion del riesgo de desastres en el Departamento de
Norte de Santander, tal como lo establece el proyecto e inversion BPIN:2012011000390, con viabilidad
positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeacion.

Que de acuerdo con otro si No. 01 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 13 de noviembre de 2012, se
modificaron varias clausulas del convenio, asi: clausula segunda — valor y forma de pago, clausula sexta
obligaciones del departamento, cldusula décima primera — supervisién y se adiciondé un paragrafo a la
clausula tercera — afectacién presupuestal.

Que de acuerdo con otro si No. 02 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 22 de mayo de 2013, se
modificaron varias clausulas del convenio asi: clausula segunda — valor y forma de pago, el numeral 5 de la
clausula cuarta — Obligaciones de la UNGRD y se adiciond el numeral 11 de la clausula sexta — Obligaciones
del Departamento y se prorrogé el plazo del convenio por un término de 12 meses contados a partir del 23 de
julio de 2013

Que de acuerdo con otro si No. 03 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 28 de febrero de 2014, se
modificaron varias clausulas del convenio asi: clausula primera en lo concerniente al alcance del objeto
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contractual, el numeral 5 de la clausula cuarta — Obligaciones de la UNGRD vy clausula décima primera —
supervisién.

Que de acuerdo con otro si No. 04 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 20 de junio de 2014, se prorrogd
el plazo del convenio por un término de 06 meses, es decir hasta el 23 de enero de 2015.

Que una de las obligaciones de la Unidad Nacional Para Gestion del Riesgo de Desastres en el marco del
convenio 9677-04-594-2012, es realizar las acciones contractuales necesarias para la contratacién de la
interventoria técnica y administrativa de las obras:

1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS

3. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

Por otra parte y como consecuencia del convenio 9677-04-594-2012, el Departamento de Norte de Santander
en cumplimiento del paragrafo primero del mencionado convenio y la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, suscribieron el Convenio de Cooperacion No. 000079 DE
2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER vy la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, para la ejecucion de obras
de reduccién del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander, donde la Unidad Nacional Para
la Gestion del Riesgo de Desastres participa como supervisor del mismo.

En el marco del comité técnico del Convenio No. 000079 de 2012, llevado a cabo el dia 21 de Junio de 2014,
mediante acta 06, se aprobd la solicitud de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL - CORPONOR para incorporar y asignar los recursos necesarios para la ejecucion de obras
de mitigacién necesarias para la reduccion del riesgo de desastres en los nuevos sectores priorizados,
adicionales a las inicialmente aprobadas, y donde solicitaron a la UNGRD incluir las dos obras adicionales
dentro de la interventoria a contrata establecida en el numeral 5 de la clausula cuarta del convenio 9677-04-
954-2012, esto es:

1. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

2. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RIO

PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
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Interventoria que fue aprobada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos bajo el convenio 9677-04-
594-2012 y el principio de economia.

Por lo anterior, en el presente proceso se pretende llevar a cabo la contratacion de la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, en forma eficiente y cumplida para los siguientes proyectos que ejecute la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL — CORPONOR en el marco
del Convenio No. 000079 de 2012,derivado del convenio 9677-04-594-2012;

1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS

3. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

6. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

7. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RiO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

En el Anexo Técnico se presentan la descripcidn de las obras a ejecutar.

Debido a que las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias derivadas de la ocurrencia del fenémeno de
la Nifia no han cesado por lo cual la situacién de desastre declarada mediante decreto No. 4579 de 2010 y
4580 de 2010 no ha caducado y sus efectos legales siguen vigentes para hacer frente a la situacién derivada
de estos, la contratacién producto de esta invitacién se se someteran a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo
13 de la Ley 1150 de 2007de acuerdo a lo que prevé el articulo 66 y el ultimo parafo del articulo 96 de la ley
1523 del 2012.

INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentacion de la oferta, el Proponente manifiesta que estudié el Pliego de Condiciones y todos los
documentos de la invitacién, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado
inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del servicio a prestar, su costo y su tiempo de ejecucion, que
formuld su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas

de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden integrados a éste los
Anexos, Apéndices que lo acompafian y las Adendas que posteriormente se expidan. Las interpretaciones o
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deducciones que el Proponente haga de lo establecido en el Pliego de Condiciones, seran de su exclusiva
responsabilidad. En consecuencia, EL Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y la UNGRD no
sera responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretacion u otros
hechos desfavorables en que incurra el Proponente y que puedan incidir en la elaboracién de su oferta.

El hecho de que el Proponente no se informe o documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo
los cuales sera ejecutado el objeto de la presente Invitacion no se considerara como excusa valida para la
futura formulacion de eventuales reclamaciones.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del Pliego:

» Elorden de los numerales y capitulos clausulas de este Pliego no debe ser interpretado como un
grado de prelacion entre las mismas.

» Los titulos de los numerales y capitulos utilizados en este Pliego sirven sdlo como referencia y
no afectaran la interpretacion de su texto.

» Las palabras en singular, se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y viceversa,
cuando el contexto lo requiera.

» Los plazos en dias establecidos en este Pliego, se entienden como dias habiles, salvo que de
manera expresa se indique que se trata de dias calendario o meses. Cuando el vencimiento de
un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al dia
habil siguiente.

CAPITULO |
INFORMACION GENERAL

1. Marco Legal

El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919
de 1989, se denominara en adelante Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y continuara
funcionando como una cuenta especial de la Nacién, con independencia patrimonial, administrativa, contable
y estadistica conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. — ART 47 LEY 1523 DE 2012.

Mediante el Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se cred la Unidad Administrativa Especial denominada
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres -UNGRD- adscrita al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Republica y a quien se determind como una de las instancias de la direccion Nacional
del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - SNGRD

En virtud de lo que prevé el numeral 3y 10 del articulo 11 del decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 y el
paragrafo primero del articulo 48 de la ley 1523 de 2012 el Director General de la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres del DAPRE, tiene la facultad de la ordenacion del gasto del Fondo Nacional
de Calamidades o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el articulo 5 del decreto 2378 de
1.997 y la facultad de la determinacién de contratos, acuerdos y convenios que se requiera para el
funcionamiento de la UNGRD de acuerdo con las normas vigentes.
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Como consecuencia de la fuerte temporada invernal que se presentd en los Ultimos meses del afio 2011, se
presentaron en el pais una serie de eventos naturales, los cuales surgieron debido a las prolongadas y altas
precipitaciones que a nivel general se presentaron paulatinamente y en forma inesperada, las cuales
generaron una serie de eventualidades en todo el territorio nacional, a tal punto que aln existen sectores
vulnerables persistiendo afectacion de la situacion de desastre declarada por el Gobierno Nacional, mediante
Decreto 4579 de 2010. Dentro de los dafios producidos por este fenémeno natural, unos de los mas
relevantes son los ocasionados en el Departamento de Norte de Santander el cual uno de los Departamentos
afectados por el fenémeno de la Nifia 2010-2011, como consecuencia de los efectos causados por la falla
geoldgica — Gramalote, se presentd una posible traslacion con destino a la Quebrada la Caldera, en la zona
correspondiente al frente del casco Urbano del municipio de Gramalote, lo cual y segun los estudios
desarrollados por CORPONOR, puede causar movimientos de remociéon en masa hacia el cauce de la
quebrada la Caldera, generando de acuerdo con la misma fuente, posibles afectaciones sobre las poblaciones
ubicadas rio abajo, en los municipios del el Zulia, Santiago y el Corregimiento de El Cornejo, con el
consiguiente peligro para la poblacién habitante en estas zonas.

De igual manera se presentaron procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio Pamplonita,
socavando la terraza y acercandose a la zona de construccién de la Urbanizacidén Conjunto Cerrado Asturias
y Vegas del Rio. La zona de estudio correspondi6 al valle aluvial del rio Pamplonita, en sectores donde la
topografia del terreno es basicamente plana, ademas en algunas zonas del borde del cauce sobre ambos
taludes se presentaron escarpes, donde se han construido estructuras de contencion en concreto ciclopeo;
las crecientes ocasionadas por el intenso invierno, que provocaron debilitamiento en la cimentacidn de los
muros, ocasionando la falla parcial de estos, dejando en riesgo el talud sobre la margen izquierda del rio
Pamplonita en el sector descrito.

Que formando procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio, erosionando y socavando la
terraza, acercandose a la zona de construccion de la infraestructura del centro penitenciario. La constante
accién de la corriente sobre el talud generé cambios morfoldgicos debido a la velocidad del agua. Sobre el
costado oriental de la carcel Modelo de Cucuta cruza adyacente y drenaje natural conocido como cafio picho,
donde metros adelante confluye el rio Pamplonita. Este drenaje recoge las aguas de una zona de la ciudad de
Cucuta y en momentos de lluvia incrementd e incrementa drasticamente su caudal y la velocidad de la
misma. Esta situacion afecta la margen Derecha, a su paso por el costado oriental de la cércel con riesgo de
arrastre del muro de cerramiento debido a la desviacion de su cauce.

Debido a que las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias derivadas de la ocurrencia del fenomeno de
la Nifia no han cesado por lo cual la situacién de desastre declarada mediante decreto No. 4579 de 2010 y
4580 de 2010 no ha caducado y sus efectos legales siguen vigentes para hacer frente a la situacion derivada
de estos, la contratacion producto de esta invitacion se someteran a los requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratacion entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la
Ley 1150 de 2007de acuerdo a lo que prevé el articulo 66 y el ultimo parrafo del articulo 96 de la ley 1523 del
2012.

1.1 OBJETO
El FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.-

UNGRD-,en cumplimiento de la ley 1523 del 24 de abril de 2012, el decreto 4147 de 2011 requiere contratar
el siguiente objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS
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OBRAS A EJECUTAR BAJO EL CONVENIO 9677-04-594-2012 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA REDUCCION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

”

1.2 ALCANCE
La interventoria técnica, administrativa, financiera y contable se adelantara en los siguientes frentes de
trabajo:

1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS

3. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

6. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RiO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

7. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA estéan establecidas en la Normatividad vigente
en el pliego de condiciones y requerimientos técnicos.

El interventor ejercerd en nombre del FNGRD-UNGRD, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir a los contratistas la informacion que consideren necesaria, asi como la
adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas financieras y socio-ambientales existentes al momento de celebracion del mismo. Igualmente, la
interventoria apoyara, asistird y asesorara a la UNGRD en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
economico, juridico, socio ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién del contrato hasta su

liquidacién.
CARGOI/OFICIO | UND | DEDICACION h/mes |

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoria MES 1,0
Especialista en Hidraulica MES 0,5
Especialista en Geotecnia 0 Geologia MES 0,5
Ingeniero Residente MES 3,0
Profesional en HSEQ MES 0,5
Inspector de Interventoria de Obra MES 7,0
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COSTOS DIRECTOS

Vehiculo con conductor UND 1,0
Impresos,Informes y Planos GBL 1,0
Comisién Topografia MES 05
Ensayos de laboratorio GBL 1,0

La interventoria se ejecutara sobre las obras a desarrollar que contemplan las especificaciones estipuladas en
el Anexo Técnico.

1.3  PERSONAS QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en este proceso todas las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras,
consideradas legalmente capaces, de conformidad con las disposiciones legales Colombianas para
desarrollar su objeto en el pais y los Consorcios o Uniones Temporales conformadas por éstas, que cumplan
con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el invitado debe ser el representante del consorcio o union
temporal.

1.4  PLAZO PARA LA EJECUCION

La duracién sera de cinco (5) meses correspondiente a cuatro (4) meses de obra y un (1) mes adicional para
la presentacion del informe final de la obra, contados a partir del acta de inicio seran contados a partir de la
fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte del SUPERVISOR del Fondo designado por la UNGRD y
el CONTRATISTA previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecucion.

1.5 PRESUPUESTO DISPONIBLE EL FNGRD:

La UNGRD presentd proyecto de inversion segun solicitud expresa de CORPONOR, para dar una gestién
oportuna a los Procesos de Reduccion del Riesgo en la zona, con el objetivo primordial de proteger a la
poblacién amenazada por las situaciones de riesgo generadas durante la temporada invernal del afio 2011,
proyecto de inversion aprobado por el DNP, codigo BPIN 2012011000390.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante la resolucién No. 1565 del 6 de Junio de 2012, efectta
distribucion en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y
aprueba que se ejecute el proyecto de Inversién conforme a lo viabilizado por la Subdireccién de Desarrollo
Ambiental Sostenible del DNP, por un valor de $ 13.141.502.548,00. De estos recursos se destinaron
$683.379.242,00, con las siguiente afectaciones presupuestales:

AFECTACION : .
CODIGO DEL | ORIGEN DE LOS APLICACION DEL
PRESU;;’ESTAL FIDEICOMISO | RECURSOS GASTO NUMERAL VALOR
14-0231 100504 01 Preslupuesto 01 Atenciéq,lpre_\{encién, 0184 $585.229.664,70
Nacional rehabilitacién
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14-0612 100504

Nacional rehabilitacion

01 Presupuesto | 01 Atencion, prevencion, 0184 $98.149.577,30

VALOR TOTAL $683.379.2

42,00

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presente proyecto asciende a la suma de Seiscientos ochenta y tres millones trescientos setenta y nueve
mil doscientos cuarenta y dos pesos micte. ($683.379.242,00), correspondientes al valor total de la
Interventoria (incluido impuestos)

SITIOS DE LAS OBRAS VALOR OBRA INTE

VALOR
RVENTORIA

obras de proteccion para el control de erosidn, margen izquierda, rio pamplonita, sector carcel
modelo, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el marco del convenio de 2 840.719.666
cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de R
santander y corponor

198.850.377

obras de proteccion para el control de erosion, margen izquierda, rio pamplonita, sector vegas del
rio, municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el marco del convenio de cooperacion 1636.112.986
no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de santander y DA
corponor

114.527.909

obras de proteccion para el control de erosidn, margen izquierda, rio pamplonita, sector asturias,
municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el marco del convenio de cooperacion no. 2.120.302.872
000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de santander y corponor

148.421.201

obras de mitigacion para el control de erosion, margen izquierda, rio pamplonita, avenida del rio
sector niza, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el marco del convenio de 799.102.310
cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de T
santander y corponor

55.937.162

obras de mitigacién para el control de erosién, margen izquierda, rio pamplonita, avenida
libertadores sector cai - pista de patinaje, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el
marco del convenio de cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el
departamento norte de santander y corponor

532.771.809

37.294.027

obras de mitigacion para el control de erosion, margen izquierda, rio pamplonita, aguas abajo puente
elias m. soto, municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el marco del convenio de 767 708.143
cooperacion no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de R
santander y corponor

53.739.570

obras de mitigacién para el control de erosién, margen derecha rio pamplonita, aguas abajo puente
san rafael (urbanizacion la rinconada), municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el 1.065.842.810
marco del convenio de cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el R
departamento norte de santander y corponor

74.608.997

VALOR TOTAL 9.762.560.596

683.379.242

VALOR PORCENTUAL DE LA INTERVENTORIA RESPECTO A LAS OBRAS 7.0%

Este valor se obtuvo de variables como Costos Directos de Personal Especializado, Profesional y No
Profesional, el Factor Multiplicador y Otros Costos Directos. En el Factor Multiplicador, se incluyen los costos
indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, vidticos que
no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicién de herramientas o insumos
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necesarios para la realizacién de la labor, gastos de administracion, utilidades del interventor, impuestos,
gastos contingentes y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucion del contrato.

Es obligacion del Interventor el programar sus flujos financieros, adaptdndose a las disponibilidades
presupuestales, de tal manera que no se afecte el plazo previsto para la ejecucion del contrato.

1.7 INVITACION A PRESENTAR OFERTA Y ENTREGA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

En cumplimiento del articulo 66 de la ley 1523 de 2012 y acatando los principios de la contratacion estatal de
la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demas decretos reglamentarios, el Fondo Nacional de Gestidn del
Riesgo de Desastres y el Director General de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto del FNGRD ,lo invita a presentar oferta para realizar la
interventoria de las obras objeto del proyecto, para lo cual le remitimos los pliegos de la presente Invitacion,
sefialando la fecha limite de entrega de las propuestas

1.8 OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los Proponentes tendran oportunidad de solicitar aclaraciones o presentar observaciones al Pliego de
Condiciones hasta la fecha programada segun el cronograma establecido en el presente proceso.

Las solicitudes de aclaraciones y observaciones al Pliego de Condiciones se recibiran en el siguiente correo
electrénico: contratacidngrupoinfraestructura@gestiondelriesgo.gov.co, hasta la fecha y hora indicadas en el
cronograma establecido.

En las solicitudes se debera indicar en el asunto del mensaje o titulo, el nimero del consecutivo de
contratacion, asi: SMD-GI-I-014-2014

Las respuestas a las observaciones y solicitudes de aclaracion al Pliego de Condiciones se remitiran a mas
tardar en la fecha indicada en el cronograma del presente proceso.

En virtud del principio de economia no se aceptaran observaciones ni solicitudes de aclaracion al Pliego de
Condiciones con posterioridad a la fecha sefialada en el cronograma del presente proceso.

1.9 CRONOGRAMA DEL PROCESO.

La siguiente es la cronologia de la presente Invitacién a ofertar a llevarse a cabo en Bogota D.C.

ACTIVIDAD FECHA'Y HORA LUGAR

Pagina electronica

28 de agosto de 2014 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
[Contratacion-Entidad.aspx

Publicacion estudios previos, pre-
pliego de condiciones
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Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
92 — 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo

Observamoneg e;l pre-pliego de Hasta 3 septiembre de 2014 . eIgctromco. .
condiciones contrataciongrupoinfraestructura@gestiond

elriesgo.gov.co

Respuesta Observaciones al pre- . Pégma elgctrc’)mca .
liego 4 de septiembre de 2014 http://portal.geshon@elrlesgo.gov.co/Pagmas
P /Contratacion-Entidad.aspx
Pagina electronica
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
/Contratacion-Entidad.aspx
Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
Recepcion de aclaraciones y . 92 - 32 Edificio Golfj 4 Piso 2 o correo
observaciones al pliego de Hasta 10 de septiembre de . elgctronlco. .
s L 2014 contrataciongrupoinfraestructura@gestiond
condiciones definitivas A",

Publicacion y consulta de pliegos 5 de septiembre de 2014
de condiciones definitivas

Pagina electronica

11 de septiembre de 2014 | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
/Contratacion-Entidad.aspx

Hasta 15 de septiembre de | Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.

Respuesta Observaciones al pliego
de condiciones definitivas

Recepcion de las Propuestas y 2014 alas 92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
audiencia de cierre 14:00 horas, hora legal electronico.
Colombiana.

Pagina electronica
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
/Contratacion-Entidad.aspx
Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.
92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo

Recepcion de observaciones al Hasta 18 de septiembre de electronico.
informe preliminar de evaluacién 2014 contrataciongrupoinfraestructura@gestiond

elriesgo.gov.co

Publicacién |nformg,prellm|narde 16 de septiembre de 2014
evaluacién

Respuesta observaciones al Pégma elgctrémca .

. o . 19 de septiembre de 2014 | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas

informe preliminar de evaluacion . ;

/Contratacion-Entidad.aspx

Pagina electronica

22 de septiembre de 2014 | http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas
[Contratacion-Entidad.aspx

Instalaciones UNGRD Avenida calle 26 No.

92 - 32 Edificio Gold 4 Piso 2 o correo
electronico.

Publicacion informe definitivo de
evaluacion

23 de septiembre de 2014 a
las 10:00 hora legal
Colombiana

Apertura Sobre econémico y
Recomendacion Adjudicacion

Cualquier modificacién a las fechas contenidas en esta cronologia se efectuard y comunicard a los
proponentes, mediante adenda suscrita por la UNGRD.
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1.10 PREPARACION DE LA PROPUESTA.
La propuesta se conformara de la siguiente manera:

Sobre No. 1: En este sobre el proponente debera presentar los documentos relacionados con el cumplimiento
de aspectos juridicos y financieros. (Original y una copia)

Sobre No. 2: En este sobre el proponente debera presentar los documentos relacionados con el cumplimiento
de aspectos técnicos. (Original y una copia)

Sobre No. 3: Oferta Econdmica: En este sobre el proponente debera incluir su propuesta econdmica
debidamente diligenciada para el proceso, de conformidad con todos y cada uno de los items exigidos y
relacionados (descripcion y/o actividad, unidad y cantidad) en el Anexo No. 4 “Oferta Economica”. (Original).

El proponente debera adjuntar en medio fisico y en medio magnético Disco Compacto (CD), transcrit
os en Microsoft Excel, maximo office 2003, bajo plataforma Windows, la informacion aportada en su
propuesta econdmica para el presente proceso, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio fisico el
cual prevalecera frente al medio magnético aportado.

Las propuestas deberan contener los documentos que la integran de acuerdo con lo indicado en este pliego
de condiciones. Los Documentos se presentaran legajados, completamente foliados (incluso las hojas en
blanco o de presentacion), escritos en idioma castellano y a maquina y/o computadora. Todas las paginas de
la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberan ser validadas con la firma al pie de las mismas
de quien suscribe la carta de presentacion, de lo contrario se tendran por no escritas.

La carta de presentacion original debera estar debidamente firmada por el representante legal del proponente
o el apoderado constituido para el efecto.

Todos los documentos exigidos se incluirdn en el original y en la copia de la propuesta. En caso de
discrepancia entre la copia y el original, primara este Ultimo sobre aquélla.

Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta, y
EL FNGRD, en ninglin caso, sera responsable de los mismos.

No se aceptaran las propuestas parciales ni las que sean allegadas por correo electronico.

NOTA: El proponente debera incluir en su oferta econdmica el personal y los recursos adicionales que considere
necesarios para la debida ejecucidn de la interventoria.
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1.9 RECIBO DE OFERTA ECONOMICA

El proponente debera entregar en sobre sellado y marcado su propuesta econdmica hasta la hora establecida
en el cronograma. El proponente que no presente la oferta econémica a la hora y lugar establecido en el
cronograma del presente proceso sera RECHAZADA, por ningln motivo se recibiran ofertas econdémicas
fuera de la hora y lugar establecidos.

1.10 IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA
La propuesta debe presentarse de la siguiente manera:

Radicada en fisico en el lugar indicado, en la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo De Desastres,
oficina de correspondencia, calle 26 N° 92 — 32 Edificio Gold 4 piso 2, de la ciudad de Bogotd D.C. y dentro
del plazo sefialado en el presente Pliego de Condiciones

El proponente debera presentar los sobres debidamente cerrados, separados e identificados, debera
anexarse el medio fisico y el medio magnético (Disco Compacto (CD) o dispositivo USB), transcritos en
Microsoft Excel, méaximo office 2003, bajo plataforma Windows, la informacién aportada relacionada con el
cumplimiento de aspectos técnicos, la cual debe ser idéntica a la aportada en el medio fisico el cual
prevalecera frente al medio magnético aportado.

Se debe indicar claramente si el sobre es original o copia, los documentos que conforman el original de los
Sobres Nos. 1, y 2, se presentaran legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecénico, Se
deben numerar todas las hojas que contiene la oferta y cada una de ellas conformara un folio.

La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacién colombiana, acerca de
los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en los
presentes Términos de Referencia.

En cada sobre se hara constar el nombre del proponente y su direccion comercial, y se dirigira en la siguiente
forma:

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.
Oficina SUBDIRECCION DE MANEJO DE DESASTRES. PISO 2.

Grupo de Infraestructura

Calle 26 N° 92 - 32 Edificio Gold 4 piso 2

Bogota, D. C.

Sobre No.

Nombre del Proponente

Identificacion del Proponente

Indicar si es original o copia

Objeto: EI FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A.- UNGRD-,en cumplimiento de la ley 1523 del 24 de abril de 2012, el decreto 4147 de 2011 requiere
contratar el siguiente objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
A LAS OBRAS A EJECUTAR BAJO EL CONVENIO No. 9677-04-594-2012, CUYO OBJETO ES AUNAR
ESFUERZOS ENTRE EL FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA
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EJECUCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SANTANDER”

En caso que los datos correspondientes a la parte técnica, econdmica o juridica contenidos en los
documentos presentados como originales, discrepen de aquellos presentados como copia, prevaleceran
como validos los consignados en la propuesta marcada como original.

En caso de que un documento no repose en el original, pero si se encuentre en la copia, y viceversa, se dara
por entendido que el documento se encuentra dentro de la propuesta, siempre y cuando esté de acuerdo con
las especificaciones requeridas en el presente Pliego de Condiciones.

LA UNGRD, no asume responsabilidad alguna ante los oferentes cuando los sobres sean entregados sin
identificacion del Proponente o sin el cumplimento de las indicaciones previstas dentro del presente Pliego de
Condiciones.

e Escrita a maquina o computador, sin tachaduras, borrones o enmendaduras, con su correspondiente
indice y documentos soportes.

e Firmada por el Representante Legal o su apoderado. Se entendera firmada la propuesta, con la firma
de la Carta de Presentacién de la Propuesta.

e Con todas las hojas debidamente numeradas, inclusive las hojas en blanco y las separaciones; cada
una de ellas conformara un folio. Esta numeracion deberé hacerse en forma consecutiva ascendente
iniciando con el 01. No se podran repetir nimeros, ni agregar letras o signos que acomparien los
numeros. Cuando una hoja de la propuesta tenga informacion por ambas caras, se considerara
como un sdlo folio.

Los ofrecimientos parciales, indeterminados, ambiguos, imprecisos 0 sin parametros exactos para su
comparacion, no seran considerados.

No se aceptaran propuestas complementarias 0 modificatorias, ni presentadas con posterioridad a la fecha
limite establecida para la presentacion de las propuestas, ni ninguna que signifique condicionamientos para
LA UNGRD.

El original y las copias de la oferta deberén entregarse dentro del plazo de la presente invitacion, en la
direccién antes indicada.

No se aceptaran propuestas enviadas por correo, fax, medio magnético o por fuera de la fecha y hora
estipulada.

111 ACTOS DE CORRUPCION - COMPROMISO ANTICORRUPCION

Los oferentes y servidores publicos que participen en el presente proceso de seleccion deberan abstenerse
de realizar cualquiera de las conductas, tipificadas en los articulos 405 C. P. Cohecho propio, Articulo 406 C.

P. Cohecho impropio, Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer, Articulo 453 C. P. Fraude procesal,
Articulo 244 C. P. Extorsion.
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Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Cédigo Penal Colombiano y en la Ley
412 de 1997, por medio de la cual se aprob6 la Convencidn Internacional contra la Corrupcion.

1.12 APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas seran abiertas en la fecha y hora sefialadas para el cierre del proceso de seleccion.

La apertura de las propuestas recibidas oportunamente, incluyendo las solicitudes de modificacion o retiro de
las mismas, se efectuara en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre del proceso y
apertura de propuestas.

De dicha diligencia se levantara un acta, en la que se dejara constancia de las ofertas recibidas, la cual sera
suscrita por los funcionarios que participen en dicha diligencia.

Las propuestas para las cuales se ha presentado solicitud de retiro en el plazo sefialado en este pliego de
condiciones, se devolveran sin abrir.

Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso, no seran recibidas. Para
verificar la hora sefialada, se tendra en cuenta lo indicado en la Directiva No. 013 de 2005 de la Procuraduria
General de Republica, en la que sefiala que la hora oficial se tomara de acuerdo con la establecida la
Superintendencia de Industria y Comercio a través de su pagina Web, Direccion http://horalegal.sic.gov.col.

1.13 Devolucion de las Ofertas

Una vez finalizado el proceso de seleccién los Proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato,
podran acercarse a reclamar el original de la garantia de seriedad de la Oferta y los demas documentos, dentro
de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicacion, previsto en el
Cronograma; de lo contrario, la UNGRD procedera al archivo de la Oferta original y la destruccion de su copia.

CAPITULOII
DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA.

Para efectos de la evaluacion de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificacion por parte de
las Camaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de seleccion, la UNGRD tomara la
informacion correspondiente del Certificado en el que conste la inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes.

Si la informacién no hubiere sido verificada por la Camara de Comercio correspondiente o si la UNGRD
requiere documentacion o informacién adicional a la presentada por los interesados ante las Camaras de
Comercio para inscribirse en el Registro Unico de Proponentes, esta debera ser aportada por los proponentes
o requerida por la UNGRD con el fin de efectuar la verificacién necesaria para la evaluacién.
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1.14 REQUISITOS FINANCIEROS Y JURIDICOS (Sobre No. 1)
2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

Los Proponentes deberan acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos juridicos,
financieros, técnicos y administrativos que se establecen en el presente capitulo. Los documentos
correspondientes deberan ser anexados a la Carta de Presentaciéon de la Propuesta. Con base en la
verificacion de estos requisitos habilitantes, se determinaré si el Proponente HABILITADO/ NO HABILITADO

Para efectos de la evaluacion de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificacion por parte de
las Céamaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de seleccion, la UNGRD tomara la
informacion correspondiente del Certificado en el que conste la inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes.

Si la informacién no hubiere sido verificada por la Camara de Comercio correspondiente o si la UNGRD
requiere documentacion o informacién adicional a la presentada por los interesados ante las Camaras de
Comercio para inscribirse en el Registro Unico de Proponentes, esta debera ser aportada por los proponentes
o requerida por la UNGRD con el fin de efectuar la verificacion necesaria para la evaluacion.

1.15 CAPACIDAD JURIDICA

LA UNGRD verificara la documentacion juridica relacionada con la propuesta. Esta evaluacion no genera
puntuacién, pero sin su cumplimiento total, la propuesta sera RECHAZADA.

2.2.1 DOCUMENTOS JURIDICOS (HABILITADO / NO HABILITADO)

2.2.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La carta de presentacion de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado en el presente
pliego de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado debidamente facultado.
Anexo (1), debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si es persona juridica o si la
oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, por el representante legal indicando su
nombre y documento de identidad.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee
titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por
un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias matriculado para lo cual debera adjuntar copia de su
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA,
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitacion.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax, correo
electronico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos
a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del
proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley,
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ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los
recursos destinados al proyecto o a la ejecucién del contrato.

Seran causales de RECHAZO: - Cuando la persona natural no acredite titulo académico como Ingeniero Civil
0 Ingeniero de Transporte y Vias.

Asi mismo sera causal de rechazo cuando el representante legal de la persona juridica o apoderado o
representante legal de la estructura plural o apoderado no posea titulo académico como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Transporte y Vias y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia

2.2.1.2 CARTA DE INFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en la presente invitacion a cotizar Anexo 1A, modelo
de documento de conformaciéon de unidén temporal o Anexo 1B modelo de la carta de informacién de
consorcio, teniendo en cuenta lo siguiente:

» Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unién Temporal, y especificamente la circunstancia de
tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan
claramente su intencién de conformar el Consorcio o la Unién Temporal. En el caso en que no exista
claridad al respecto, se asumira que se trata de un Consorcio.

» Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la
Adjudicacién, celebracion y ejecucién del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada
una de las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectaran por igual a todos y
cada uno de sus integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del
proceso de seleccion y del Contrato, por expresa disposicion del numeral primero del articulo 7 de la
Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion
sin el consentimiento previo de la UNGRD.

» Si el proponente es una Unién Temporal indicara el porcentaje de participacién y los términos y la
extension de la participacién en la oferta y en la ejecuciéon del Contrato de cada uno de sus
integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del articulo 7 de la ley 80 de 1993, toda
vez que las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato
se impondran de acuerdo con la participacion de cada uno de los integrantes en la union temporal.
En la etapa contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la UNGRD. La extension de la participacion se indicara en funcién de las
actividades a ejecutar en el proyecto.

» Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas en Consorcio o en Unién Temporal, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la Propuesta, y para la suscripcion y ejecucion del Contrato.

» Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representacion legal de cada una

de las personas juridicas asociadas en Consorcio o en Union Temporal; asi como la capacidad
juridica de sus representantes para la constitucion del Consorcio 0 Unidén Temporal, asi como para la
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celebracion y ejecucion del Contrato a través de la forma de asociacion escogida, mediante la
acreditacién del cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el presente Pliego.

» Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Union Temporal es igual o superior al plazo estimado del
contrato y un (1) afio mas. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato
sera el indicado en el numeral 1.4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

» La sumatoria del porcentaje de participacion de Consorcios 0 Uniones Temporales no podra ser
diferente al 100%.

Seréa causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de los
integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracién.

NOTA: EL PARTICULAR QUE PRESENTE PROPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO O
UNION TEMPORAL CON UN ENTE PUBLICO, DEBE HABERSE SOMETIDO PREVIAMENTE A LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES QUE REGULAN LA MATERIA

2.2.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD PROPONENTE O
EL DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES

Si el proponente es una persona natural nacional deberan acreditar su existencia mediante la presentacién de
copia de su cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia,
mediante la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.

Persona Juridica Nacional o Extranjera con Sucursal en Colombia

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacién legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio en el cual se
verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a treinta
(30) dias anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso.

2. Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
3. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

4. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (Contratos de Interventoria) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que tenga abierta en
Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante 0 mandatario, mediante
la presentacion del Certificado del Registro Unico de Proponentes y Certificado de existencia y representacion
legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
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contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al
cierre del presente proceso de seleccion.

En relacién con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona
juridica diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta ultima.

Asi mismo se debera aportar fotocopia de la cedula de ciudadania del representante de la estructura plural y
del representante legal de las personas juridicas que lo integran.

Personas Naturales y Juridicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacion de
copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y duracidn establecidos
en este pliego de condiciones para las personas juridicas domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual
deberan aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
legalizados a mas tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, en los que conste la siguiente informacién:

» Nombre o razén social completa.

» Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica

» Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano directivo que le faculte expresamente. Dicha autorizaciéon debe
haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de seleccion.

» Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion

» Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

» Duracion de la persona juridica
Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacién requerida, podrén adjuntar una certificacién del representante
legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad de

juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma prevista en las normas
vigentes sobre la materia.
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Siempre deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la legalizacién,
Consularizacion o apostille y traduccién de documentos otorgados en el extranjero, exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior y que puedan obrar como prueba,
conforme a lo dispuesto en el articulo 480 del Codigo de Comercio de la Republica de Colombia y lo previsto
en este Pliego de Condiciones.

En el evento de la legalizacion de documentos emanados de autoridades de paises integrantes del Convenio
de la Haya de 1961, se requerird Unicamente la Apostilla como mecanismo de legalizacién, de conformidad
con lo sefalado en la Ley 455 de 1998.

2.2.1.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO UNICO
DE PROPONENTES - RUP

Teniendo en cuenta que a partir del 01 de abril de 2014, se da por terminado el régimen de transicidn
establecido en el articulo 162 del Decreto 1510 de 2013 numeral 1 (...) Régimen de Transicién de las
Normas sobre el RUP (...), para el presente proceso de contratacion se utilizara el clasificador de bienes y
servicios, segun lo establecido en el decreto 1510 de 2013.

El servicio objeto del presente proceso de contratacion esta codificada en el clasificador de bienes y servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la siguiente tabla:

GRUPO SEGMENTOS FAMILIA CLASE
81. servicios basados en 10. Servicios

F. SERVICIOS | ingenieria, investigacion y profesionales de 15. Ingenieria Civil
tecnologia ingeniera

Cédigo UNSPSC: 811015

La consulta que efectiie la entidad con base en el Registro Unico de Proponentes ~-RUP-, seran realizadas
Unicamente con la informacion que se encuentre en firme.

LA ENTIDAD VERIFICARA DE ACUERDO CON LA INSCRIPCION DEL PROPONENTE LA SIGUIENTE
INFORMACION:

Para efectos de la evaluacién se tendra en cuenta lo siguiente:

e La fecha de expedicion del certificado no debe ser mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a
la fecha de cierre del plazo del presente proceso de seleccion.

e Laduracién de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso, no
seré inferior al plazo establecido para la ejecucion del contrato y un (1) afio mas.

o Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar autorizacioén suficiente del 6rgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe haber sido otorgada
previamente al cierre del presente proceso.
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e La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término
establecido en estos pliegos de condiciones, determinard la falta de capacidad juridica para
presentar la oferta y por tanto su rechazo.

e Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de paises parte de la “Convencion
sobre la abolicion del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros”, se tendran en
cuenta las siguientes reglas:

o El documento publico relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la
existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendra validez en Colombia solo
con la Apostilla.

o Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el interesado debera
velar porque la autoridad que autentica, certifique sobre la existencia de la sociedad y sobre
la extensidn del objeto social, documento éste que se debera apostillar.

o En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convencidn, la autoridad ante quien se
autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la
sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podré solicitar
dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar.

o Sino existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la
sociedad y del ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo pais, el
interesado podra acudir ante el Consul Colombiano quien podra certificar que tuvo a la vista
las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes
del respectivo pais. En este caso, como la Convencion no se aplica a los documentos
ejecutados directamente por agentes diplomaticos o consulares, debera seguir el tramite
ordinario de legalizacion, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
abonaré la firma del Consul.

2.2.1.5 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo
con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccidn, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los
ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga méas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccién.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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El proponente persona natural, debera presentar una certificacion, bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento
debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales
se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccién.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales,
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcién del respectivo contrato ante
el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — Fiduprevisora S.A.-, la declaracion donde se acredite
el pago correspondiente de aportes a seguridad social y parafiscales, y para la realizacion de cada pago
derivado del contrato, ante el Supervisor del Fondo designado por la UNGRD, los soportes del pago
correspondiente.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar
esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no
exista la obligacién de realizar aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, se debera indicar esta
circunstancia en documento suscrito bajo la gravedad del juramento por el proponente persona natural o por
el representante legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal.

NOTA: La UNGRD dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo 83 de la Constitucidn
Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del incumplimiento en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberan aportar los documentos
que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observacidn dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el evento en que
la observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podré dar traslado al proponente
observado y la UNGRD verificara Unicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y hora del
cierre del presente proceso de seleccién, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observacidn y compulsando copias
ala Junta Central de Contadores y Ministerio de la Proteccién Social y de ser el caso a la Fiscalia General de
la Nacién.
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2.2.1.6 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 Ley 610 de 2000 y el paragrafo primero del articulo 38 de
la Ley 734 de 2002, ningun proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podra estar
registrado en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica vigente a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no
existe Boletin de Responsables Fiscales o su equivalente, debera indicar esta circunstancia, en documento
suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o representante legal de la persona
juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

2.2.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION.

Ningun proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podran presentar antecedentes
disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el
cierre del presente proceso de seleccion, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008.

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo pais de origen no
exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se debera indicar esta
circunstancia asi como la declaracion de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad
para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el proponente persona natural o
representante legal de la persona juridica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

2.2.1.8 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Cedulas del representante legal de la sociedad, Consorcio o Unién Temporal (Cada uno de sus integrantes).
2.2.1.9 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE.

De conformidad con el certificado de existencia y representacion legal, cuando el Proponente sea persona
juridica y su Representante Legal se encuentre limitado en razén a la cuantia u otro factor para representar
debidamente a la sociedad en esta contratacidn, debera presentar el acta de la junta de socios, 0 su

equivalente, en la cual se le autoriza para comprometer la firma.

Cuando el Proponente actle a través de un representante o apoderado, debe anexar documento legalmente
otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades conferidas.

2.2.1.10 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El Proponente y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, no pueden encontrarse incursos en

ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién Politica y en la Ley.
Con la presentacion de la propuesta, el Proponente manifiesta bajo la gravedad de juramento, esta
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circunstancia.

Para el efecto, el Proponente presentara juramento, el cual se entendera rendido con el diligenciamiento y
firma de la Carta de Presentacion de la Propuesta de que trata el Anexo 1. CARTA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA del presente Pliego de Condiciones.

En caso de que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad del o los Proponente(s) dentro del tramite de
evaluacion y suscripcion del contrato que se llegare a derivar del presente proceso, se entendera que el
mismo renuncia a continuar con el proceso de seleccion.

2.2.1.11 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar de manera simultdnea con la propuesta (Sobre No. 1), so pena de rechazo,
una Garantia de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se
indican en este numeral.

El Proponente presentard una garantia de seriedad de la propuesta que consistira en una pdéliza a favor de
entidad publica expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a
favor del FNGRD -FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. UNGRD-, por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del presupuesto oficial y cuya vigencia sea de (60) dias contados a partir de la fecha de cierre
del proceso. pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando el FNGRD- UNGRD resuelva ampliar los
plazos previstos para la presentacion de propuestas y/o para la evaluacion y adjudicacion del contrato y/o para la
suscripcion del contrato. la prérroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacién o ampliaciones
determinadas por el , siempre que la prérroga no exceda de tres (3) meses. en todo caso, de conformidad con lo
previsto en el art 118 del decreto 1510 de 2014 “(...)la garantia de seriedad de la oferta debe estar vigente
desde la presentacion de la oferta y hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato (...)".

A continuacion, algunas de las caracteristicas generales de la pdliza de garantia de seriedad de la propuesta:

Objeto de la Garantia: Garantizar la seriedad de la oferta presentada para “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SEGUIMIENTO EN PROYECTOS UBICADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA, CAQUETA, CASANARE, CORDOBA, PUTUMAYO Y OTROS
DEPARTAMENTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES
PRESENTADAS A LA UNGRD”

e Asegurado / Beneficiario: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.- UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES.

e Nit. FNGRD 860525148-5

e Tomador / Afianzado: Si el Proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el
nombre o razédn social que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera. Cuando la propuesta la presente un
Consorcio 0 Unién Temporal, la pdliza debera ser tomada por la Unién Temporal y/o Consorcio lo
que incluye todos sus miembros, y debera ser suscrita por su Representante Legal y por todos y
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cada uno de sus integrantes de conformidad al art. 113 del Decreto 1510 de 2013; adicionalmente
debe indicar el porcentaje de participacién de cada uno.
e Anexar el original del recibo de pago de la pdliza de seriedad.

En el evento de ampliacion del plazo del presente proceso, los Proponentes procederan a ampliar la garantia de
la propuesta hasta el término de la adicion, en caso de que lo solicite LA UNGRD.

En el evento que sea prorrogada la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, la vigencia de la
garantia de seriedad de la propuesta debera amparar sesenta (60) dias, contados a partir del nuevo dia de
cierre previsto con ocasion de la prorroga.

LA UNGRD podra solicitar al Proponente la ampliacién de la vigencia de la péliza de seriedad, si asi lo
considera conveniente. Las primas que ocasione la renovacion, correran por cuenta del Proponente.

LA UNGRD hara efectiva la garantia de seriedad, en los siguientes casos:

e Cuando el Proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre establecida en
el Pliego de Condiciones, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

e Cuando el Proponente, una vez presentada su oferta y cumplidos los requisitos de contratacion, no
cumpla con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

116 DOCUMENTOS DE VERIFICACION DE CARACTER FINANCIERO (HABILITADO / NO
HABILITADO) (Sobre N° 1)

231 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

El proponente debera adjuntar copia del Certificado del Registro Unico de Proponentes expedido por la
Cémara de Comercio vigente y en firme, de acuerdo a los requerimientos sefialados en el pliego de
condiciones; en el cual se refleje la informacién requerida con corte a diciembre 31 de 2012 o posterior 0 a la
fecha del balance de apertura en el caso, de la persona juridica nueva o persona natural que haya iniciado
operaciones en el tltimo afio, para verificar la Capacidad Financiera como Proveedor.

Si el proponente es un Consorcio o una Union Temporal, cada uno de sus integrantes debera allegar el
referido Certificado del Registro Unico de Proponentes vigente, de acuerdo a los requerimientos sefialados en
el pliego de Condiciones.

Si dicho certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el cuadro de Indicadores
para verificar la capacidad financiera con corte a diciembre 31 de 2013 y esta informacion esta completa y en
firme, bastara con su presentacion.

La capacidad financiera del oferente se verificara a través del RUP conforme a lo establecido en el articulo 6
de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 8 del decreto 1510 de 2013, Las personas naturales y
juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de
Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones
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previstas de forma taxativa en la ley, a la fecha de presentacién de las propuestas. Informacion Financiera
con corte a 31 de diciembre de 2013.

Los Consorcios 0 Uniones Temporales, deberan aportar la informacién financiera antes solicitada de cada uno
de sus integrantes, con las mismas exigencias.

Si el proponente presenta informacién financiera inconsistente o incompleta, ésta no sera tenida en cuenta
para el calculo de los indicadores correspondientes y, por lo tanto, la propuesta serd considerada NO
HABILITADA. Si dichas inconsistencias o deficiencias las presenta el integrante de un consorcio o0 una union
temporal, la propuesta también sera considerada NO HABILITADA.

La evaluacion de los indicadores financieros se realizard sobre la informacién financiera reportada en el
certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion de la Camara de Comercio.

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluacion de los siguientes indicadores:
1.16.1.1 indice de liquidez (I)

IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente.
IL mayor a4
Para determinar el indice de Liquidez se tendra en cuenta la siguiente férmula:

’ Activo Corriente
Indice de Liquidez =

Pasivo Corriente

En caso de Uniones Temporales o Consorcios el indice de Liquidez se calculara ponderando los parametros
necesarios de todos los miembros de la Unidén Temporal o consorcio de acuerdo al Porcentaje de
Participacion de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente férmula:

Indice de Liquidez = 1L=IL11%P1+ILI2%P2+...IL%PIn
ILI1%: Indice de liquidez de cada integrante de la Union Temporal o Consorcio por el % de
participacion

1.16.1.2 Nivel de endeudamiento (ne)

NE = Pasivo Total / Activo Total
NE menor o igual al 40 %

Para determinar el Nivel de Endeudamiento se tendré en cuenta la siguiente formula:
Pasivo Total
Nivel de Endeudamiento = ------------mrmmeeemmav *100

Activo Total
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En caso de Uniones Temporales o Consorcios el Nivel de Endeudamiento se calculara ponderando los
parametros necesarios de todos los miembros de la Unién Temporal o Consorcio de acuerdo al Porcentaje de
Participacion de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente formula:

Nivel de Endeudamiento: + NEI1(%P)+NEI2(%P)+......NEIn(%P)

NEi= Nivel de endeudamiento de cada integrante de la Unién Temporal o Consorcio por el % de
participacion.

1.16.1.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI)

RCI = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
RCI mayor oigual a 3

Para determinar la Razdn de Cobertura de intereses se tendra en cuenta la siguiente formula:

Utilidad Operacional
Razén de Cobertura de intereses =

Gastos de Intereses

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura
de intereses. En este caso, el oferente cumple que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado, salvo
que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de
intereses.

En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética
de las partidas de cada uno de los integrantes

1.16.1.4 Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE — PASIVO CORRIENTE
Debe ser igual o mayor al 80 % del presupuesto oficial para esta contratacion

Si el proponente es un consorcio 0 una union temporal, el capital de trabajo se calculara asi:
CT=2ACi - ZPCi
Donde:
CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unién Temporal.
ACi= Activo Corriente de cada uno de los integrantes.

PCi= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética
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de las partidas de cada uno de los integrantes.

1.16.1.5 Patrimonio:

El proponente debe acreditar un Patrimonio igual o mayor a al presupuesto oficial
PATRIMONIO= ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL

La firma debe acreditar un PATRIMONIO mayor o igual = a la CPR (Capacidad Patrimonial Requerida)

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Capacidad patrimonial requerida
‘ Valor total del presupuesto oficial.

CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA (PATRIMONIO) = > ACTIVO TOTAL - > PASIVO TOTAL

Donde:

La relacién patrimonial de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal, es el resultado de la
sumatoria de los activos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unidén temporal restando la
sumatoria de los pasivos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal y esta (CPR)
debera ser mayor o igual 2 al 100% del valor del presupuesto oficial del item o la sumatoria de los items al
que presente propuesta.

En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética
de las partidas de cada uno de los integrantes.

1.16.1.6 Capacidad de organizacion

El proponente debe cumplir los siguientes indicadores, para medir la capacidad organizacional.

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el Utilidad Operacional / Patrimonio % | Mayor o igual a 7%
patrimonio
Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional / Activo total % Mayor o igual a 4%

En caso de consorcios o uniones temporales la capacidad organizacion sera la suma aritmética del indicador
de rentabilidad sobre el patrimonio y el indicador de rentabilidad sobre activos de cada uno de los integrantes
del consorcio o unién temporal.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada
indicador como minimo los margenes anteriormente establecidos.

Cuando se trate de un proponente persona natural extranjera sin domicilio en el pais o de persona juridica
extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, deberé cumplir con las condiciones exigidas a los
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proponentes nacionales en lo referente al Certificado de Indicadores Financieros, el cual debe estar suscrito
por un Contador Publico o un Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de
Contadores de Colombia. En el evento que el proponente sea un Consorcio, Unién Temporal, cada uno de
sus integrantes deberan presentar el Certificado de Indicadores Financieros con las condiciones antes
sefialadas, en pesos colombianos ($).

Para efectos de la citada certificacion, el calculo de los indicadores a certificar, deberan ser con fecha de corte
a diciembre 31 de 2013.

El Contador Publico y/o Revisor Fiscal que certifiquen los indicadores, deben indicar en forma clara el nombre
y numero de la Tarjeta Profesional, quienes deben anexar: a) el certificado de antecedentes disciplinarios,
expedido por la Junta Central de Contadores, el cual debe estar vigente para la fecha de presentacion de la
propuesta (no mayor a 3 meses de expedicién), y b) las fotocopias de las tarjetas profesionales.

Los indicadores para los consorcios 0 uniones temporales se calcularan con la sumatoria de cada una de las
partidas contables de cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal. Es decir, se sumaran
las variables que se utilizan para el célculo de los indicadores por cada uno de los integrantes y sobre los
totales se obtendra el indice del Consorcio o Unién Temporal.

117 PROPUESTA TECNICA (HABILITADO / NO HABILITADO) (Sobre No. 2)

24.1. EXPERIENCIA ACREDITADA REQUERIDA

1.17.1.1 Experiencia General del Proponente:

El proponente debera relacionar tres (3) contratos de Interventoria de obra publica (ejecutado con entidades
del estado).

Los contratos deben encontrarse suscritos después del 01 de Enero del 2006 y debidamente ejecutados a
la fecha de cierre del presente proceso.

En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar la experiencia
requerida en el presente numeral.

1.17.1.2 Experiencia especifica:

Se considerara la experiencia mediante la presentacion de dos (2) certificaciones o contratos de
interventorias, suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del proponente en contratos
celebrados con entidades publicas, que se encuentren ejecutados, que cumplan los siguientes requisitos:

e Que su objeto sea relacionado con la interventoria de obras civiles para la proteccion de mérgenes
de rios.

e Que su fecha de recibo final este comprendida desde el 1 Enero de 2006 y la fecha de cierre de la
presente proceso.

e Que la suma del valor facturado actualizado de los contratos presentados sea superior a (100% del
presupuesto oficial.
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e En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificaran
en conjunto con el contrato principal al que estan adicionando.

PROTECCION DE MARGENES DE RiOS: Una obra de proteccion de margenes es la intervencion que se
efectlia sobre las riberas de los rios cuyo fin es evitar la erosién o socavacion por la dindmica fluvial. Algunos
ejemplos sobre defensas riberefias: Diques con material de cauce o impermeable de préstamo; Diques de
Gaviones; Mantas prefabricadas de hormigon o geosintéticos; Jarillén (Dique) lateral en roca caliza; Muros en
concreto.

Para efectos de verificar la experiencia el proponente debera acreditar mediante copia de contratos y/o
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como minimo, la siguiente informacién:
nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, plazo de ejecucion, descripcion de los item ejecutados,
fechas de iniciacion y de terminacion, y porcentaje de participacién si el contrato fue ejecutado en Consorcio o
Unién Temporal.

Notas
1) Si el contrato fue ejecutado en consorcio se aceptara el valor total del contrato independientemente

del porcentaje de participacién del consorciado. Si el contrato fue ejecutado en union temporal se
aceptara el valor total por el porcentaje de participacion.

2) En el evento de anexarse copia de los contratos, siempre deberan acompafiarse de la respectiva
acta de liquidacion o acta de recibo final.

El valor de los contratos que presenten los proponentes se llevara a valor presente dividiendo el monto del
contrato entre el SMMLYV del afio en que se inicid el contrato y el Namero de SMMLV de este resultado se
multiplicara por el SMLV actual.

PERIODO MONTO (SMLV)
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar toda la
experiencia requerida en el presente numeral.

Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo la modalidad

de Unién Temporal, se debera especificar el porcentaje de participacion que hubiere tenido cada uno de los
miembros, o anexar copia del contrato o documento en el que mencione el porcentaje de participacion.
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En el evento en que dos o méas proponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendra en cuenta aquella que esté

demostrada.

El proponente, sea persona natural o juridica, Consorcio o Unién Temporal, debera diligenciar el anexo que
se especifique en los términos de referencia y adjuntar la documentacién que acredite toda la informacién alli

requerida.

24.2.

Experiencia del personal propuesto como equipo minimo de trabajo

El contratista debe garantizar que contard con el equipo de trabajo suficiente y adecuado para atender el
desarrollo normal de la interventoria en el plazo propuesto.

El proponente debera incluir en su propuesta y se comprometera a mantener durante la ejecucion del
contrato, por su cuenta y riesgo el siguiente personal:

TABLA DESCRIPCION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
— 0 -
cant, | | Cargoa Formacion EXPERIENCIA GENERAL MINIMA | @ de dedicacion
desempenar Académica en el contrato
Con una experiencia profesional
minima de 10 afios contados a partir
de la expedicion de la matricula
1 Director de' Ingeniero Civil profesmna_l y qerhﬂcar como minimo 100%
Interventoria una experiencia especifica en dos (2)
contratos relacionados con obras 0
interventoria de obras civiles para la
proteccion de margenes de rios.
Con una experiencia profesional
| . - minima de 8 afios contados a partir
. ngeniero Civil, " X
Ingeniero . de la expedicion de la matricula
AT Ambiental o : e -
Hidraulico o C profesional y certificar como minimo 0
1 o Hidraulico con ) o 50%
Especialista en T una experiencia especifica en un (1)
o especializacion en .
Hidraulica . contrato relacionado con obras o
areas afines . : o
interventoria de obras civiles para la
proteccion de margenes de rios.
Con una experiencia profesional
minima de 8 afios contados a partir
Ingeniero Ingeniero Civil con de la expedicion de la matricula
1 Especialista en | especializacién en profesional y certificar como minimo 50
Geotecnia 0 areas afines 6 una experiencia especifica en un (1) °
Geologia Geologo contrato relacionado con obras o
interventoria de obras civiles para la
proteccion de méargenes de rios.
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Con una experiencia profesional
minima de 3 afios contados a partir
. de la expedicion de la matricula
Ingeniero rofesional y certificar como minino
3 Residente de Ingeniero Civil P lyce . 100%
. una experiencia especifica en un (1)
Interventoria :
contrato relacionado obras o
interventoria de obras civiles para la
proteccion de margenes de rios.
Profesional con | Un profesional en
formacion en Ingenieria Industrial, | Con una experiencia profesional
(Seguridad y Civil 6 Ambiental 6 minima de 1 afio en Seguridad y
1 Salud en el Salud Ocupacional, Salud en el trabajo y gestion 50%
trabajoy con especializacion ambiental.
gestion relacionada en areas
ambiental) afines
. Con una experiencia profesional
Inspector de Tecnologo en obras - . o
. N . minima de un (1) afio y experiencia 0
7 Interventoria de | civiles o Ingeniero o 100%
s especifica en un (1) contrato
obra Civil . e
relacionado con obras civiles

El proponente debera allegar los siguientes documentos del equipo de trabajo a presentar:

e Hojade vida

o fotocopia de la cedula de ciudadania

¢ Fotocopia de la tarjeta 0 matricula profesional vigente

o Certificacion vigente expedida por el consejo Profesional respectivo

o Carta de compromiso sobre la disponibilidad de tiempo

e La experiencia especifica en proyectos, se probara mediante certificaciones. Contratos, acta de
liquidacion y/o recibo final donde se sefiale el cargo desempefiado, incluya el valor del proyecto,
fecha de inicio y fecha de terminacién. La experiencia especifica en contratos, se probara mediante
la certificacién donde se sefiale el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminaciéon. A falta de
esta, copia de los contratos, siempre que se acompafien con la respectiva acta de liquidacién o
recibo final. Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sea de contratos
ejecutados o en ejecucion bajo la modalidad de Consorcios o Uniones Temporales, se debera
especificar el porcentaje (%) de participacion de cada uno de los miembros, 0 anexar copia del
contrato 0 documento de la unién temporal en el que se ,mencione el porcentaje de participacién.

e El valor de la certificacion, se proyectara a valor presente, considerando el valor del SMMLV a la
fecha de terminacion, multiplicado por el valor del SMMLYV del presente afio.

NOTA:- Los documentos de formacion académica, certificaciones de experiencia y demas requeridos para el
cargo de director de interventoria, deberan ser acreditados por el proponente con su oferta.
2.5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION (Sobre No. 2)

En cuanto a los factores de Calificacion de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de
admisibilidad, La Entidad considera que La Experiencia Especifica, tiene un peso preponderante en la
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escogencia del consultor en razon que se garantiza que el adjudicatario ha ejecutado contratos similares de
seguimiento, control y supervision de la obra que permitan desarrollar satisfactoriamente la consultoria objeto
del contrato de Interventoria, factor éste que es decisivo en la buena ejecucion del contrato de interventoria, lo
cual es muy favorable para la Entidad, en consecuencia se le asignd 40 puntos sobre 100, asignando el
puntaje restante a otros factores.

Las propuestas técnicas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacion y
dentro de los rangos de ponderacion establecidos, asi:

No. FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
1 Experiencia especifica del proponente adicional 40 Puntos
2 Experiencia especifica del equipo de trabajo adicional 40 Puntos
+¢+ Director de Interventoria (15 PUNTOS)
+* Residente de Interventoria (15 PUNTOS)
¢ Especialista Hidraulico (10 PUNTOS)
3 Cumplimiento de contratos anteriores (10) puntos 10 Puntos
4 Estimulo a la Industria Nacional Colombiana 10 Puntos

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

La evaluacién se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

1. La evaluacién y ponderacion de los factores de evaluacion se realizara por el Comité designado para
el efecto, quien verificard el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los puntajes
correspondientes.

2. Se evaluara y asignara el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten experiencia adicional a
la exigida en el personal profesional técnico minimo que debe ofrecer el proponente.

3. La experiencia adicional se acreditara con las certificaciones correspondientes.

4. En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones o titulos
correspondientes, Corponor podra solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el plazo
establecido en los presentes términos de referencia.

5. Teniendo en cuenta que el factor de experiencia también se verificara como especificacion técnica
minima, el proponente debe indicar en forma clara y precisa cuales son las certificaciones que la
entidad debe tener en cuenta como minimas y cuales para la evaluacion y asignacion de puntaje por
este aspecto y en caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las mismas,
Corponor podra solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el término establecido en el
cronograma del proceso para suministrarlas.

La Entidad asignara puntajes y ponderara los mismos de la siguiente forma:
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE ADICIONAL (PUNTAJE MAXIMO 40 PUNTOS)

Se evaluara a partir de la informacién relacionada en el formato anexo en los presentes términos de
referencia, con sus respectivos soportes, en el cual el proponente debera acreditar lo siguiente:
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El proponente debera presentar dos (2) contratos con entidad estatal, que cumplan los siguientes requisitos:

a. Que su fecha de recibo final este comprendida desde el 1 Enero de 2006 y la fecha de cierre del
presente proceso.

b. Que su objeto sea interventoria de obras civiles para la proteccién para la proteccién de
margenes de rios.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PUNTAJE

Por cada contrato adicional a la experiencia | 44 byNTOS (hasta un maximo de 20 puntos)
especifica minima acreditada

A la propuesta que acredite la mayor experiencia en

C o . 10 PUNTOS
meses de ejecucion se le asignaran 10 puntos mas.
A la propuesta que acredite la mayor facturacién de la
suma de los contratos aportados como experiencia 10 PUNTOS

especifica acreditada (incluyendo la minima y la
exigida para evaluacion)

NOTA: La experiencia acreditada para este factor de evaluacion es adicional a la presentada para los
requisitos habilitantes, es decir es aquella en exceso de la minima habilitante. Dado lo anterior, aquellos
contratos que se presenten para la habilitacion de la propuesta no podrén presentarse para acreditar este
numeral.

Para efectos de verificar la experiencia el proponente deberd acreditar mediante copia de contratos y/o
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como minimo, la siguiente informacién:
nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, plazo de ejecucion, descripcion y area del proyecto,
fechas de iniciacién y de terminacion, y porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio 0
Union Temporal.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar toda la
experiencia requerida en el presente numeral.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL: (40 PUNTOS)

Se evaluara a partir de la informacién relacionada en el formato anexo en los presentes términos de
referencia, cuya evaluacion corresponderd a la siguiente:

+ Director de Interventoria (15 PUNTOS)
++ Residente de Interventoria (15 PUNTOS)
+« Especialista Hidraulico (10 PUNTOS)

Se asignara el puntaje a los proponentes que acrediten estudios y experiencia especifica del Director de
interventoria ADICIONAL, asi como experiencia especifica ADICIONAL para el Especialista Hidraulico y
Residente de obra, de conformidad con los pardmetros establecidos a continuacion:

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PUNTAJE
PROPUESTO
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DIRECTOR  DE | Cuando se acredite especializacion en una | 5PUNTOS PARA ESPECIALIZACION
INTERVENTORIA | rama de la ingenieria civil. 0 PUNTOS SINO PRESENTA

Acreditar experiencia adicional en un (1) 10 PUNTOS
DIRECTOR DE | contrato como Director de Interventoria
INTERVENTORIA | relacionado con obras civiles para la proteccién 0 PUNTOS SI NO PRESENTA
de mérgenes de rios
Acreditar experiencia adicional en un (1)
RESIDENTE DE | contrato relacionado con disefio, obras o 5 PUNTOS POR CONTRATO POR
o . p - RESIDENTE HASTA UN MAXIMO DE
INTERVENTORIA | interventoria de obras civiles para la proteccion 15 PUNTOS

de mérgenes de rios

Acreditar experiencia adicional en dos (2)
ESPECIALISTA contratos relacionados con disefio, obras o 5 PUNTOS POR CADA CONTRATO
HIDRAULICO interventoria de obras civiles para la proteccion HASTA UN MAXIMO DE 10 PUNTOS
de mérgenes de rios.

La experiencia especifica se acreditara con las certificaciones correspondientes que deberan cumplir los
mismos requisitos para acreditar las condiciones de experiencia minimas, que debe cumplir el personal
ofrecido.

CALIDAD: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES (PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTOS)

Se asignaran maximo diez (10) puntos a proponente que porl efctiva prestacion del servicio en contrato
anteriores, no haya obtenido multas o sanciones.

Si el proponente registra multas o0 sanciones debidamente ejcutoriadas, quel hubieren sido impuestas dentro
de los Ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, el puntaje sera el siguiente:

N° DE MULTAS O SANCIONES Puntaje
Una (1) o mas 2 PUNTOS
Cero (0) 10 PUNTOS

En el caso de Consorcios 0 Uniones temporales, se asignara el puntaje por multas o sanciones que registre
uno cualquiera de sus integrantes.

La informacén sobre multas o sanciones se verificara en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
Camara de Comercio.

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y los articulos 150 y 151 del Decreto 1510 de 2013,
la Entidad otorgara un puntaje maximo de diez (10) puntos como criterio de calificacién por Apoyo a la
Industria Nacional, disponiendo que “son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en
Colombia., el cual se asignara en los siguientes términos:
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El proponente debe demostrar mediante Certificacion expedida por el Representante Legal de la firma, Unién
Temporal o Consorcio que los servicios (personal de trabajo que presta el servicio) ofertados son de origen
nacional se le asignard 10 puntos. De no presentar la certificacién anterior, no se otorgara puntaje por este
factor. En caso de contar con personal extranjero, el puntaje se otorgaréa en conforme a la tabla.

La certificacion solicitada sobre Apoyo a la industria Nacional deberd ser entregada por el proponente
conjuntamente con la propuesta y no sera admitida con posterioridad a la fecha y hora de cierre establecida
para la entrega de las ofertas.

PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de 10 Puntos
Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislacién nacional o
aplica principio de reciprocidad.

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de 9 PUNTOS
Colombia o por residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con
la legislacién nacional sin aplicacion principio de reciprocidad

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas exiranjeras de 5PUNTOS
acuerdo con la legislacién nacional.

CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS
POR LAS MIPYME.

Se otorgara un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes de la siguiente manera:

CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA PUNTAJE
OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR
LAS MIPYME.

Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificacién 10
a los bienes y servicios producidos por las microempresas;
Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificacion 6
alos bienes y servicios producidos por las pequefias
empresas

Un puntaje del tres por ciento (3%) del total de la calificacion a 3
los bienes y servicios producidos por las medianas empresas

Si el proponente en su propuesta no manifiesta condiciones de calidad, tendra por calidad, cero (0) puntos.

En el evento de presentarse mas de dos (2) proponente, el puntaje total se dividira entre el nimero de
proponentes y se restara en forma descendente del puntaje maximo establecido para este factor.

NUMERO MINIMO DE PROPUESTAS HABILES.
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La entidad podra adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta y esta cumpla con los
requisitos minimos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la
presente invitacion publica.

La evaluacion de las ofertas se llevard a cabo por parte del Comité Asesor y Evaluador que designe la
UNGRD, que podra estar conformado por funcionarios o contratistas de la Entidad y/o por personas externas
a la entidad.

2.6 OFERTA ECONOMICA (Sobre No. 3)

En este sobre el proponente debera incluir su propuesta econémica debidamente diligenciada (ANEXO. 4), en
la que se presente el valor de la propuesta basica, y el valor del IVA.

La no presentacién de la propuesta economica y la presentacion de la misma sin la firma del proponente,
generara RECHAZO de la propuesta técnica.

Si el valor de la oferta supera el valor del presupuesto oficial la oferta sera RECHAZADA.

Si se encuentra que la propuesta econdémica no corresponde a la oferta presentada por el proponente y las
indicaciones en el formulario del anexo 4, generara RECHAZO de la propuesta técnica.

No se asignara puntaje a la propuesta econémica.

El valor de la propuesta debera ser expresado en moneda nacional (pesos colombianos).

2.7 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROYECTO

Todos los riesgos previsibles que se corren particularmente en la contratacion de la consultoria se encuentran
como un archivo anexo N° 3 (Matriz de Riesgos), que hace parte integral del presente documento.

CAPITULO Il )
CRITERIOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION
3.1 CRITERIOS DE CALIFICACION.
En cuanto a los factores de Calificacién de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de
habilitacion, La Entidad procedera a realizar la evaluacion técnica de las propuestas (sobre No. 2), en

consecuencia se evaluara sobre un total de 100 puntos.

Se realizara la calificacion de las propuestas técnicas, con el fin de determinar de acuerdo con las exigencias
de esta invitacion, los puntajes para cada una de ellas.
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Las propuestas técnicas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se mencionaron en el item
2.5, dentro de los rangos de ponderacién establecidos.

3.2 AUDIENCIA APERTURA SOBRE ECONOMICO (Sobre No.3)

Para participar en la audiencia de apertura de sobre econémico, se llamara en primer orden de elegibilidad, al
proponente que obtenga el mayor puntaje de calificacion técnica. En caso de empate en el puntaje total, se
procedera de la siguiente manera:

FACTORES DE DESEMPATE
Si existe empate entre dos 0 més propuestas, se utilizaran los siguientes criterios:

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que tenga
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los términos de
referencia del Proceso de Contratacion.

Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de
escogencia y calificacion establecidos en los términos de referencia del Proceso de Contratacion y asi
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacién establecidos en los
términos de referencia.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios

extranjeros.

Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Union
Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su ndémina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

ro

Si a pesar de lo anterior, persiste el empate se optara por el sistema de sorteo por medio de balotas.

Nota: Para aplicarse los criterios de desempate establecidos en los numerales 2, 3 y 4 el proponente debera
acreditar tal condicion, desde su oferta, mediante escrito presentado bajo la gravedad del juramento, suscrito
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por el Representante Legal, en donde manifieste que su empresa cumple con los parametros y condiciones
requeridas so pena de no obtener este beneficio ya que se entendera que el proponente no reine las
condiciones anteriormente sefialadas.

En el caso de los numerales 2 y 3 la certificacién, ademas del representante legal, debera estar suscrita por el
Revisor Fiscal o Contador Publico cuando corresponda.

3.3 DECLARATORIA DE DESIERTA

Durante el término previsto para la adjudicacién del contrato, la UNGRD podra declarar desierta la presente
contratacion, cuando se presenten alguna (s) de las causales que se discriminan mas adelante y por ende
impidan la escogencia objetiva de la propuesta mas favorable.

CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1 Cuando no se presenten propuestas

Cuando ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de

experiencia previstos en el pliego de condiciones.

Cuando existan causas 0 motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente.

4 En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacion del
Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberd motivar su
decision

5  Las demas contempladas en la Ley.

w

3.4 CAUSALES DE RECHAZO

1) Cuando se presenten dos 0 méas propuestas por un mismo oferente ya sea directamente o por
intermedio de otra persona.

2) Cuando no se presenten las aclaraciones y/o documentos habilitantes requeridos por la entidad,
dentro del plazo establecido por la UNGRD .No subsanar la ausencia de requisitos o la falta de
documentos, cuando no cumpla con las condiciones para participar, no logre subsanar o aclarar los
documentos que le indique la entidad, 6 cuando habiéndose presentado o aclarado no cumplan con
los requerimientos exigidos.

3) Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o
apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no presente
los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las
facultades necesarias.

4) Presentacion de los precios de la propuesta en moneda distinta a pesos colombianos.
5) El mayor plazo ofrecido para la ejecucién.

6) No cumplir con los indicadores financieros sefialados en el Pliego.
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7) Cuando la carta de presentacion de la propuesta no esté firmada.

8) Cuando la carta de presentacién de la propuesta esté firmada por persona natural y no acredite
titulo académico como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias. y su propuesta no haya sido
abonada por un profesional en la materia.

9) Cuando el representante legal de la persona juridica o apoderado o representante legal de la
estructura plural o apoderado no posea titulo académico como Ingeniero Civil o Ingeniero de
Transporte y Vias y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia.

10) Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de los integrantes del
Consorcio o Uniones Temporales y su integracion

11) La presentacion de ofertas parciales.

12) Cuando no esté acompafiada la propuesta, de la garantia de seriedad de la oferta, o cuando a pesar
de haberse presentado y acompafiado con la propuesta, no logre subsanarse la correcta
presentacion de la misma. La no presentacion de garantia de seriedad de forma simultanea con la
oferta sera causal de rechazo.

13) Si el (los) proponente(s) expresa(n) algun tipo de ajuste o incremento a los valores de la oferta.

14) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial para el presente proceso de
contratacion.

15) Cuando la oferta se presente en forma extemporanea. El hecho de que un proponente se encuentre
dentro de las instalaciones no lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la hora fijada.
El proponente debera presentarse a la UNGRD previendo los tramites que debe adelantar para el
ingreso al mismo. En ningun caso la UNGRD se hara responsable del retraso en la entrada de algun
proponente, por lo que es de Unica y exclusiva responsabilidad de este, disponer del tiempo
necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.

16) Cuando se encuentre que el proponente se halla incurso en algunas de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la Constitucién y la Ley.

17) Cuando el proponente no se encuentre a paz y salvo por concepto de pagos parafiscales y no tenga
suscrito acuerdo de pago vigente de los aportes a cajas de compensacion y sistemas de seguridad
social en pensiones y salud.

18) Cuando el proponente aparezca registrado en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica.

19) Cuando el objeto social incluido en el certificado de existencia y representacion legal no le permita
cumplir o desarrollar la actividad materia de la futura contratacion.
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20) Cuando una persona natural o juridica, por si 0 por interpuesta persona, forme parte de mas de un
consorcio o unién temporal que presenten propuesta para este proceso; asi mismo, cuando una
persona presente mas de una oferta para este proceso.

21) Cuando la Carta de Presentacion de la Propuesta, condicione en algin sentido la ejecucién del
contrato.

22) Cuando no se encuentren debidamente inscritos, y clasificados en el Registro Unico de Proponentes
de la Camara de Comercio de su jurisdiccion.

23) Cuando se adicione, modifique, suprima o en cualquier caso se altere la informacién solicitada en el
Anexo OFERTA ECONOMICA, toda vez que dicha informacion se requiere para la comparacion de
las ofertas.

24) La inobservancia de cualquiera de los requisitos enlistados en el literal VERIFICACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

25) Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucion a que se refieren
los articulos 218, 342, 351, 370 y 457 del Codigo de Comercio.

26) Cuando el factor multiplicador exceda el valor de 2.2.

27) Las demas previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la
normatividad vigente.

CAPITULO IV
ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO
4.1 ADJUDICACION DEL CONTRATO

Mediante acta de adjudicacién, proferida por el Director de la UNGRD, adjudicara el contrato al consultor
seleccionado por el valor total de su oferta y el presente plazo de ejecucion estipulado en el presente proceso.

4.2 OBJETO
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La Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, en cumplimiento de la ley 1523 del 24
de abril de 2012, el decreto 4147 de 2011 requiere contratar el siguiente objeto: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS A EJECUTAR BAJO EL
CONVENIO 9677-04-594-2012 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FNGRD Y EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN
EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”

4.3 ALCANCE DEL OBJETO:

Alcance

La interventoria técnica, administrativa, financiera y contable se adelantara en los siguientes frentes de
trabajo:

1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS

3. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

6. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RiO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

7. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RiO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA estéan establecidas en la Normatividad vigente
en el pliego de condiciones y requerimientos técnicos.

El interventor ejercerd en nombre del FNGRD-UNGRD, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir a los contratistas la informacion que consideren necesaria, asi como la
adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas financieras y socio-ambientales existentes al momento de celebracion del mismo. Igualmente, la
interventoria apoyara, asistira y asesorara a la UNGRD en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
economico, juridico, socio ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucién del contrato hasta su
liquidacion.

CARGO/OFICIO | UND | DEDICACION h/mes |
PERSONAL PROFESIONAL
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Director de Interventoria MES 1,0
Especialista en Hidraulica MES 0,5
Especialista en Geotecnia 0 Geologia MES 0,5
Ingeniero Residente MES 3,0
Profesional en HSEQ MES 0,5
Inspector de Interventoria de Obra MES 7,0
COSTOS DIRECTOS

Vehiculo con conductor UND 1,0
Impresos,Informes y Planos GBL 1,0
Comisién Topografia MES 05
Ensayos de laboratorio GBL 1,0

4.4 PLAZO DEL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato de Interventoria, se establece un cinco (5) meses correspondiente a cuatro (4)
meses de obra y un (1) mes adicional para la presentacion del informe final de la obra, contados a partir del
acta de inicio previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecucion.

4.5 TIPO DE CONTRATO

El contrato que resulte del presente proceso de seleccion es de INTERVENTORIA. El presente pliego de
condiciones forma parte integral del contrato que se celebre como consecuencia de este proceso de
seleccion.

4.6 FORMA DE PAGO

Forma de Pago

Los pagos del presente contrato se efectuaran por parte del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, previa autorizacién del supervisor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos para tal
fin. Por tratarse de una interventoria a diferentes tipos de obras, para efectuar los pagos se deberan tener en
cuenta el avance de las obras sobre la cual se le debe realizar la interventoria. El valor de la interventoria
correspondera a la propuesta econdmica presentada, no obstante durante la ejecucién del proyecto debera
llevar un anélisis detallado de cada uno de los frentes de obra asignados con el fin de no superar el
porcentaje de la interventoria segun el presupuesto estimado. Por lo anterior el porcentaje acordado del valor
del contrato sera:

PORCENTAJE
INTERVENTORIA
DESCRIPCION OBRA RESPECTO A LAS
OBRAS
VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 9.762.560.596 | NO PODRA SER
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0
VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA (INTERVENTORIA 683.379.242 SDUET_EEJ&E@&_ gé,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y CONTABLE) o OBRA

e Un 90 % del valor del contrato mediante pagos parciales correspondientes al avance de los frentes de obra
sobre los cuales se efectua la interventoria sin superar el 7% del valor facturado por el Contratista de Obra,
acorde a la propuesta econdmica presentada y valores pactados, previa presentacion de las facturas y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato, pagos que deben ir soportados por los siguientes
documentos: (i) informe resumen de las actividades del contratista de obra, actas parciales de avance de obra,
elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor y el supervisor del contrato, (ii) informe resumen
de las actividades del interventor, certificacién del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que
se encuentra al dia en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal
a su cargo, (iii) factura de venta, (iv) - Certificacién de Cumplimiento por parte de la Interventoria, y demas
documentos soportes que se requieran para la legalizacion del pago.

e Y el DIEZ POR CIENTO 10% restante se pagara una vez aprobada el acta de liquidacion del respectivo
contrato previa certificacion y autorizacién de la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: La FIDUPREVISORA S.A. previa instruccion del ordenador del gasto del Fondo
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, pagaréa al contratista el valor del contrato, mediante actas
parciales que se suscriban, previo cumplimiento del procedimiento previsto por parte de la UNGRD. En todos
los casos, el valor de la Interventoria no podra superar el siete (7%) del valor de la obra objeto del contrato de
la presente Interventoria, aun cuando la obra supere el plazo estipulado para su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago correspondiente a la Ultima acta se efectuara previa presentacion del acta
de entrega y recibo definitivo de Interventoria y de obra debidamente firmada por las partes.

4.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el contratista adquirira con la Unidad, las

siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES

En desarrollo del objeto, el contratista adquirira con el FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto contratado y deméas documentos de este proceso de seleccidn.

Atender las solicitudes, condiciones y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato,
dentro de los términos del contrato.

3. En coordinacion con el supervisor del contrato dar solucién oportuna a los diferentes problemas que
se presenten en el desarrollo de la construccion.

4. Atender las sugerencias, reclamos, observaciones y en general todas las solicitudes transmitidas de
forma escrita y/o verbal por parte del contratista, resolviendo las que sean de su competencia y
dando tramite las que no sean adjuntando su concepto al respecto. Toda solicitud debera quedar
registrada y consignada en el informe mensual de Interventoria.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones que puedan
presentarse durante el desarrollo del contrato.
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6. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algtn acto o hecho, informando inmediatamente a la UNGRD y/o CORPONOR y a las
demés autoridades competentes, si esto se llegare a presentar.

7. El contratista se compromete a cumplir con lo establecido en el sistema de gestion integral HSEQ
presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoria con validacion de la UNGRD y/o
CORPONOR.

8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

9. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y
pagos respectivos.

10. Presentar informes semanales o aquellos que requiera la UNGRD y/o CORPONOR, los cuales
deberan ser presentados en medio fisico impresos a color y en medio magnético en Word y en
Excel, segun los formatos establecidos por la Corporacion, acomparfiados de registros fotograficos y
videos tomando puntos de referencia para evidenciar el avance de las actividades realizadas; dos
copias de c/u. Al final se requiere la presentacion de un video donde se observe el proceso
constructivo de las obras desde su inicio hasta su culminacién sefialando las actividades principales
desarrolladas y de acuerdo a las indicaciones dadas por la Corporacién.

11. Mensualmente elaborar un informe completo del avance de laS obraS, balance financiero, teniendo
como soporte las memorias de medicién, registro fotografico de las actividades realizadas;
documentos que seran soporte de acta de liquidacion de la obra.

12. INFORME FINAL: se debe apoyar al contratista de la obra en la elaboracién de un informe final. La
UNGRD y/o CORPONOR suministrara la relacion de documentos y evidencias que forman parte del
documento final; debe ser presentado antes del Ultimo desembolso.

13. Actuar con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que
asume por el contrato y, en consecuencia su personal, no contrae relacion laboral alguna con la
UNGRD Y/O CORPONOR.

14. Todas las demas que se originen de la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

En desarrollo del objeto, el contratista adquirira con el FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES, las siguientes obligaciones especificas:

1. Revisar y evaluar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, disefios,
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista de la obra, las obligaciones contractuales y asi
mismo examinara la zona de construccion del proyecto. Si observa necesidad de modificaciones
evaluar las nuevas condiciones e informar a la supervisidn para realizar los cambios
correspondientes sin desbalancear el presupuesto oficial de la obra.

2. Verificar y controlar los plazos de ejecucion de las obras de acuerdo a la programacién de obra

presentada por el contratista de obra y aprobada por la UNGRD y/o CORPONOR.

Verificar y controlar la correcta inversion de los recursos asignados.

Verificar el cumplimiento de las cléusulas descritas en el contrato de obra.

5. Convocar al comité de obra para revisar, analizar y aprobar los analisis de precios unitarios de items
no previstos presentados por el contratista.

B w
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6. En coordinacién con la firma contratista se adelantaran los planos récord a las obras y exigira la
presentacion definitiva a la firma contratista de los mismos con el Gltimo corte de obra.

7. Se abrird y llevara diariamente una memoria de obra “bitdcora de obra” donde conste las actividades
diarias, coordinaciones, comités, verificacion calidad de materiales y procesos constructivos,
verificacion numero de trabajadores que laboraron en ese dia, verificacion seguridad industrial y
ambiental, avance programacion y ensayos solicitados, la cual debera ser firmada por los directores
o residentes de obra segun sea el caso y entregada anexa al informe final.

8. Verificar que el Director de obra, residente de obra y demés personal cumplan las capacidades y
calidades ofrecidas en la propuesta.

9. Verificar la permanencia y funciones del Director de obra, residente de obra para la cual dejara
constancia diaria en la bitdcora de obra.

10. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista de
obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programacién
de las obras. Se dejara constancia diaria en la bitacora de obra.

11. Realizar permanentemente supervision de las obras controlando: el adecuado cumplimiento de los
disefios, calidad en la ejecucién de las obras, la programacion o reprogramacion, segun el caso.
Recibiendo unicamente la obra ejecutada que esté conforme al cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas.

12. Revisar el proyecto de construccion y verificar las condiciones topograficas de pendiente en la
instalacion de la roca caliza.

13. Evaluar y aprobar que el contratista de obra cumpla con todas las actividades establecidas para su
desarrollo.

14. Exigir al contratista de obra mantener en cada punto de la obra un juego completo de planos
actualizados, especificaciones estudios técnicos, programacién, registro fotografico, y demas
documentos que se estimen convenientes para el buen funcionamiento del proyecto.

15. Aprobar los sitios de depésito de los materiales sobrantes si fuera el caso, de acuerdo a la
normatividad existentes sobre la materia.

16. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisaran y cuantificaran. Es preciso que para este tipo
de obras quede las memorias e informe técnico y una resefa fotografica y video.

17. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejard constancia
diaria en la bitacora.

18. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dafiados o
subutilizados.

19. Estudiar y dar concepto a la UNGRD Y/O CORPONOR a las solicitudes de prorrogas presentadas
por las firmas contratistas debidamente sustentados.

20. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales sobrantes si fuera el caso, de acuerdo a la
normatividad existentes sobre la materia.

21. Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias
para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben presentarse en los comités de
obra e informes mensuales.

22. En forma oportuna rechazara las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con
especificaciones inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de
laboratorio no dieren los resultados exigidos.

23. Durante la ejecucion de las obras estara pendiente de la calidad de los materiales rechazando los
que no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, asi mismo los
procedimientos constructivos.
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24. En forma conjunta con el contratista de obra, semanalmente se realizard la medicion de obra
ejecutada y el balance con cantidades de obra medidas en planos. Las memorias de medicidn deben
ser anexadas a los informes semanales, a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de
Interventoria y al acta de recibo final del contrato.

25. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorara
oportunamente con el supervisor designado por la UNGRD Y/O CORPONOR, los fabricantes,
comercializadores y entidades que dominen los temas en duda y presentara las respectivas
recomendaciones.

26. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitdcora de
obra.

27. Apoyar al contratista y al supervisor de la UNGRD y/o CORPONOR en la conformacién del comité
de veeduria ciudadana con la comunidad beneficiaria del proyecto y diligenciar los formatos
estregados por la Corporacion para el desarrollo de esta actividad.

28. Apoyar al contratista en las socializaciones de c/u de las obras con la comunidad beneficiaria del
proyecto y los representantes de las entidades que hacen parte del Convenio (Inicio, avance y
entrega de obras).

29. Apoyar al contratista en la elaboracion y diligenciamiento de las actas de vecindad inicial y final.

30. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los
productos estén certificados.

31. Llevary entregar a la UNGRD y/o CORPONOR un listado del personal vinculado en la ejecucion de
la obra indicando el nombre y apellidos, numero de documento de identificacion, EPS y ARL al cual
se encuentra afiliado y novedades que se presenten.

32. Estudiar y dar concepto a UNGRD y/o CORPONOR a las solicitudes de prorrogas presentadas por
las firmas contratistas debidamente sustentados.

33. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la
aseguradora, Veeduria Ciudadana (Si fuere el caso).

34. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del
contratista de obra.

35. Verificar que si en el evento de que trabajen menores de edad, sean vinculados conforme a la
normatividad vigente, es decir con las debidas autorizaciones del Ministerio de Trabajo.

36. Informar a la UNGRD y/o CORPONOR todo accidente o incidente de trabajo que ocurra en el
desarrollo de sus actividades.

37. Verificar que el Contratista adopte durante la ejecuciéon de sus trabajos, todas las medidas
preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su
propia salud o la de terceros.

38. Verificar y exigir que el contratista dispone y utiliza los elementos de proteccion personal de acuerdo
a las actividades que realice. Asi mismo verificar que el personal que labora en la obra cumpla con
este requisito.

39. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de dar a conocer a la comunidad el proyecto
mediante valla(s) informativa(s) sobre la obra a ejecutar, de acuerdo a la Resolucion No. 0384 del 27
de mayo de 2.013.

40. Verificar que a la firma del acta de inicio, prorrogas, suspensiones y al finalizar la obra el contratista
realice la actualizacion de polizas.

41. El contratista se obliga a cumplir con las condiciones ofrecidas en su propuesta en cuanto a las
capacidades y cualidades del personal.

42. El contratista debe cumplir con los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y el de su
empleados.
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43. El contratista debe afiliarse a una ARL al momento de suscribir el contrato y a sus empleados.

44. Aplicar los programas de gestion ambiental establecidos en los presentes términos de referencia y
verificar el cumplimiento por el contratista de obra.

45. Aplicar los controles de seguridad y salud en el trabajo (uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal, hojas de seguridad, peligros y riesgos laborales a los cuales esta expuesto),
para lo cual debera allegar las respectivas evidencias.

46. Con el fin de garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento a la Politica de
Gestion Integral HSEQ de CORPONOR, debe dotar a todo su personal de los EPP (elementos de
proteccién personal) adecuados para la labor que desarrollen.

47. Adoptar, durante la ejecucién de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar
adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud, la de sus empleados y la
de los terceros.

48. Verificar el cumplimiento de las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones vy criterios
de seguridad y salud en el trabajo / gestion ambiental (Formato MPA-01-F-25 — SIGESCOR).

49. El interventor debera referenciar en los informes de interventoria el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del sistema de gestion integral HSEQ.

50. Verificar el cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Manejo de Transito,
Senalizacion y Desvios.

51. Verificar que el contratista haya gestionado todos los permisos que fueren necesarios para la
realizacion de las obras.

52. Las demas actividades que sean de la naturaleza del presente contrato y que se encuentren
contempladas en los presentes términos de referencia y el manual de contratacién del FNGRD.

OBLIGACIONES DE LA UNGRD

1. Suministrar a EL CONTRATISTA la informacidn necesaria, completa y oportuna, para el desarrollo

del objeto del contrato.

Colaborar para que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada.

3. Velar por la correcta ejecucion del presente contrato a través del seguimiento y control, quien sera
el conducto regular entre EL CONTRATISTA y LA UNGRD, verificando que se cumplan a
satisfaccion la totalidad de las obligaciones del mismo.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato

5. Suscribir el acta de inicio y expedir a través del supervisor, el certificado de cumplimiento para el pago,
previa presentacion de la factura por parte de EL CONTRATISTA,; e informar los defectos de los
elementos adquiridos con el presente contrato, o el incumplimiento de las especificaciones
exigidas por LA UNGRD.

o

OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIA LA PREVISORA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

En virtud del presente contrato EI Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres se obliga a:

1. Coadyuvar al cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del presente contrato.

2. Designar el supervisor de la UNGRD del presente contrato.

3. Pagar los desembolsos requeridos para la ejecucion del presente contrato, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el mismo, ordenados por el Director General de la UNGRD.
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4. Designar la interventoria técnica y administrativa quien va a desarrollar dicha actividad en las obras que
sobre esa materia se ejecuten en el territorio nacional.

5. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del presente contrato.

6. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.

4.8 GARANTIA UNICA

El contratista prestara garantia unica que incluira los amparos de Cumplimiento, de calidad de los servicios y
demas obligaciones surgidas de acuerdo con la naturaleza del presente contrato y condiciones exigidas
legalmente de acuerdo a las normas vigentes y concordantes, a favor de La Fiduciaria La Previsora S.A ylo
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y/o La Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres.

El interventor debera tener en cuenta las siguientes instrucciones al adquirir la péliza de garantia Unica:
e Deben indicar clara y completamente el NIT del Fondo Nacional para la Gestién del riesgo de
desastres - FIDUPREVISORA, UNGRD, y el NIT del Contratista , Incluir digito de verificacidn

(Numero después del guién). No se aceptan pélizas a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio.

o Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.
o Debe incluir el objeto del contrato.
e Las polizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

e La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del contrato.

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor valor entero Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

e Las podlizas deben venir en original.
o Anexar el comprobante de pago de las pdlizas., este documento para control.

e Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Debe cubrir los siguientes amparo

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
0,
Cumplimiento Rk Hasta la liquidacion del contrato
contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales 5% del valor del ~
e indemnizaciones laborales contrato Plazo del contrato + 3 afios
Calidad del servicio 10% del valor del (5) afios contados a partir de la fecha de
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contrato suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de la
Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: No se realizara pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pdlizas, por
parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas de seguro deberan ser las existentes en el mercado, a favor de
Entidades Publicas.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debera entregar con las polizas debidamente constituidas y
firmadas los recibos de pago correspondientes, expedidos por la Compafiia Aseguradora respectiva.

4.9 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes en aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como la conciliacion,
la amigable composicion y la transaccion, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra.
Dicho término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la
controversia, las partes podran acudir a la jurisdiccidn ordinaria.

4.10 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de Inhabilidades e Incompatibilidades a
que se refiere la constitucion y la ley.

PARAGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cedera el
presente contrato previa autorizacién escrita de LA UNGRD o, si ello no fuere posible, renunciard a su
ejecucion.

4.11 EXCLUSION LABORAL

Entre las partes, por virtud del presente contrato de obra no se genera vinculo laboral alguno; por tanto, ni el
CONTRATISTA ni sus dependientes tendran derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaciones
sociales y aportes.

4.12 SUPERVISION

El seguimiento del presente contrato estara a cargo del funcionario del Fondo o la UNGRD designado por
escrito el Director General de la UNGRD. Y el funcionario que designe LA GOBERNACION DE NORTE DE
SANTANDER vy el funcionario que designe CORPONOR El supervisor estard autorizado para impartir
instrucciones u 6rdenes al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad, y exigirle la informacion que
considere necesaria. El Supervisor tendra entre otras las siguientes funciones:
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1. Vigilar y supervisar las actividades del CONTRATISTA, esto es, verificar el cumplimiento eficaz y
oportuno de las mismas en aspectos técnicos, operativos y administrativos.

2. Impartir instrucciones operativas al CONTRATISTA y exigir la informacion que considere necesaria.
3. Colaborar con el CONTRATISTA para la correcta ejecucion del contrato.
4. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones.

5. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes mensuales y finales
correspondientes que el CONTRATISTA cumple con el pago de los aportes parafiscales y mantener
vigente y al dia los aportes al Sistema General de Salud, Pension y Riesgos Profesionales, de
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento asi como
aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion.

6. Vigilar que se mantengan vigentes todas las polizas que amparan el Contrato

7. En ningun caso podra el supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad
derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicién legal, ni tampoco,
modificar los términos del presente Contrato.

8. Las demas que estime necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Toda instruccién que imparta el supervisor debera constar por escrito y de ella,
remitira oportunamente copia al CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La UNGRD se reserva el derecho de dirimir las controversias que se presenten
entre el supervisor y el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato.

4.13 APLICACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES

En el presente contrato se entienden pactadas e incluidas las clausulas excepcionales al derecho comin de
interpretacién, modificacion y terminacién unilateral, las cuales podran ser ejercidas en los términos y
condiciones establecidas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.

El incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del vendedor que afecte de manera grave y
directa la ejecucidn del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion facultara al Ordenador del
Gasto del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres a declarar la caducidad del contrato,
terminarlo y ordenar su liquidacién en el estado en que se encuentre, mediante acto administrativo motivado.

La caducidad también podra ser declarada por las causales contempladas en la Ley o reglamentos, las cuales
se entienden incorporadas a éste contrato, especialmente las previstas en las leyes 40 de 1993, 80 de 1993,
418 de 1997 (prorrogada por las leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010), 610 de 2000 y en el
Decreto 1510 de 2013.
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En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se haré efectiva la garantia
constituida para amparar el cumplimiento del contrato en los términos de la ley 1510 de 2013 y se procedera
al cobro de la pena pecuniaria correspondiente.

4.14 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales; y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra estaran,
igualmente, a su cargo. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o
validadas por las autoridades competentes.

4.15 APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL.-

El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Cajas de Compensacién Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la
autoridad competente. Correspondera al Interventor o al Gestor del contrato, segun el caso, durante la
ejecucion del Contrato y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones contraidas
por el Contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La
acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacién de cada pago derivado del contrato, al tenor de
lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

4.16 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional
al avance de las actividades. El pago del valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se
considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en
consecuencia, podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la
clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicion de
las multas y la clausula penal, respectivamente, sera el vigente al momento en el que sFe inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y
de la clausula penal que se impongan al CONTRATISTA, podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

4.17 CESION Y SUBCONTRATOS.-

EI CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato sin previa autorizacién escrita de
la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, y la suscripcion del documento correspondiente
debidamente firmado por las partes. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo
893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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4.18 SUSPENSION TEMPORAL

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podra de comun acuerdo, mediante la suscripcién de
acta en la cual conste tal evento suspender temporalmente la ejecucion del contrato. En el acta que suscriban
las entidades firmantes, se consignaran en forma expresa los motivos de la suspensién.

4.19 REGIMEN LEGAL

El presente contrato se regira para todos sus efectos, por el derecho privado de acuerdo a lo que prevé el
articulo 66 y el inciso 3 del articulo 96 de la ley 1523 del 2012.

4.20 SARLAFT.

El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las politicas y procedimientos relativos al
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo - SARLAFT
implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia.
(C.E. 007 de 1996 Titulo | Capitulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia)

En consecuencia, certifica que la documentacion de Conocimiento del Cliente por él suministrada
(Documentos de identificacion, Certificados de Existencia y Representacion, Antecedentes, Estados
Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad CONTRATANTE, su verificacién
o cruce en listas restrictivas.

PARAGRAFO. En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las politicas y procedimientos SARLAFT
arriba indicados, la FIDUCIARIA dara lugar a la realizacion de los reportes ordenados por las entidades
competentes, a la terminacion del presente contrato o la desvinculacion del Proveedor o Contratista, segun
corresponda.

4.21 GASTOS

Todos los gastos que se requieran para el perfeccionamiento del contrato e iniciacion del plazo de ejecucion
del mismo, seran por cuenta del contratista, asi como los impuestos a que haya lugar.

4.22 INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne a EL FNGRD de los reclamos, demandas, acciones legales y costas
que tengan como causa las actuaciones del contratista. Se considerardn hechos imputables al
CONTRATISTA las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, asi
como el personal de éstos, que ocasionen deficiencias en los compromisos adquiridos o causen
incumplimientos.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra EL FNGRD y que
sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme a lo pactado en este contrato, éste sera notificado,
obligandose a mantener indemne a EL FNGRD vy a responder por dichas reclamaciones y todos los costos
que se generen.
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4.23 LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de conformidad con lo previsto en el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedimiento que debera efectuarse dentro de los seis (6) meses
siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto administrativo que ordene su terminacion o a la fecha
del acuerdo que asi lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses
para la liquidaciéon de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso.
Para la liquidacion se exigird al CONTRATISTA la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.

4.24 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripcidon del mismo por las partes y para su
ejecucion requiere la aprobacion de las polizas por parte del FONDO vy la suscripcion del acta de inicio.

4.25 ORDEN DE INICIACION

Mediante comunicacién escrita (acta de inicio), el Interventor y el SUPERVISOR del Fondo designado por la
UNGRD, informara al contratista la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucién de la obra.
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ANEXO1
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A. Y UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

Calle 26 N° 92 - 32 Edificio Gold 4 piso 2

Bogota, D.C.

REFERENCIA: Proceso de Invitacion a ofertar No.

Nosotros los suscritos: (nombre del proponente) de acuerdo con la
Invitacion a Cotizar, hacemos la siguiente propuesta para
(objeto del Proceso) y, en caso que nos sea aceptada por el Unidad Nacional de Gestion de Riesgos y
Desastres, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Asi mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicacion, me comprometo a presentar los
documentos requeridos para la suscripcion del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los tramites para la
legalizacion y ejecucion del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el pliego de
condiciones. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que
hacen parte del proceso de seleccion, asi como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demas

estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el FNGRD - UNGRD.

Asi mismo Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente carta:
1. Que tengo la capacidad legal y estoy facultado para presentar esta propuesta.

2. Que la propuesta, todos los documentos y anexos que la integran y toda la informacion suministrada es
veraz y no fija condiciones econdmicas artificialmente bajas con el proposito de obtener la adjudicacion del
contrato.

3. Que en caso que esa Entidad me adjudique dicho proceso, me comprometo a suscribir el contrato

correspondiente y efectuar los tramites de legalizacion y ejecucion a cargo del contratista, dentro del término
sefialado para el efecto.
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4. Que cuento con la capacidad de organizacion técnica necesaria para la debida ejecucion del objeto

contractual.

5. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente provienen de actividades licitas.

6. Que conozco la informacién general y especial y demas documentos que integran el pliego de condiciones

y acepto los requisitos en ellos contenidos.

7. Que conozco el pliego de condiciones del proceso de seleccién en referencia, informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como las adendas, y los demas documentos relacionados con el objeto a

desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos y condiciones en ellos exigidos.

8. Que acepto las condiciones y demés exigencias para la ejecucién del contrato.

9. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciacién con el
FNGRD - UNGRD vy a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido

en los documentos del proceso de seleccion.

10. Que con la firma de la presente carta bajo la gravedad del juramento, manifiesto que el proponente (o los
integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unién temporal) que no se encuentra/n incurso/s
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la
Constitucién Politica, establecidas en la Constitucién Politica, los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 1° de la Ley 1296 de 2009,1°, 2°, 3°. 4°, 5, 84 paragrafo 2° y 90
de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y las demés normas aplicables a la materia.

11. Que el proponente (y los miembros que lo integran si fuere el caso) no esté (n) reportado (s) en el Ultimo
Boletin de Responsables Fiscales vigente a la fecha de la presentacion de la oferta, expedido por la

Contraloria General de la Republica.

12. QUE MI INFORMACION BASICA SE RESUME AS:

| Nombre completo del proponente |
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Cédula de ciudadania o Cédula de Extranjeria
oNIT

Representante legal

Pais de origen del proponente

Se adjunta la oferta economica, de conformidad con el Formato del pliego de condiciones del proceso de
seleccion del asunto, la cual hace parte integral de nuestra propuesta.

(En caso de Consorcio o Unién Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo

conforman)
PLAZO PARA EJECUTAREL Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en los plazos
CONTRATO establecidos.
VALIDEZ DE LA PROPUESTA Para todos los efectos, se entendera que es por una
vigencia igual a la vigencia de la garantia de seriedad de la
oferta.

13. Que NINGUNO de los documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal. (En caso de contar
con reserva legal indicar las normas y los documentos).

14. Que nos comprometemos a destinar el personal idéneo, calificado y necesario para la debida ejecucion
del objeto contractual. De igual manera, cuento con la totalidad de los equipos y elementos necesarios para la
debida ejecucion del objeto contractual y acato la totalidad de las disposiciones legales y corporativas
encaminadas a la prestacion del servicio, bajo dptimas condiciones.

15. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.

16. Que como proponente cuento con la capacidad suficiente para ejecutar el contrato derivado del presente
proceso Y exigida en el pliego de condiciones.

17. Declaro que no me encuentro incurso en conflicto de interés alguno, ni tampoco nuestro equipo de trabajo.

18. Que como proponente manifestamos y certificamos que el personal con limitaciones que nosotros ¢ uno
de nuestros integrantes en caso de consorcios 0 uniones temporales, que hemos tenido vinculado
laboralmente en un porcentaje no menor al 10% de la némina, dentro de un periodo minimo de un afio de
antelacion a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion, se mantendra en la citada némina como
minimo durante el plazo de ejecucidn del contrato que se deriva del presente proceso de seleccion. (El
proponente debe diligenciar este numeral sélo si el mismo le es aplicable). En caso contrario NO debera
incluir esta manifestacion

19. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de seleccién las recibiré en la
siguiente direccion o correo electronico:
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Direccion:
Ciudad:
Teléfono(s)
Fax:
Correo Electroénico:
Atentamente,

Nombre 0 Razén Social del Proponente:
Nit:

Nombre del representante legal del proponente (si es persona juridica 0 consorcio 0
unién temporal. Si es apoderado incluir los datos respectivos)

C.C.N° de

Firma del representante legal (si es persona juridica 0 consorcio 0 unién
temporal. Si es apoderado firmar en el espacio respectivo)
CcC.

Firma del proponente (si es persona natural)
C.C.

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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ANEXO No. 1A

A. FORMATO COMPROMISO CONSORCIAL

Entre, (persona juridica) ---------- , domiciliados en ------ , constituida mediante Escritura No. -------- otorgada
en—de 19--- en la Notaria ---- de - , representada en este acto por -------- , mayor de edad y vecino de -----
, identificado con la cédula de ciudadania No. ------- de - , Quien obra en su caracter de -—--—-—-—---—— , con
amplias atribuciones al efecto, por una parte, y (persona juridica)------------------ , domiciliada en --------- ,
constituida mediante Escritura No.------—-- otorgada el -~ de ---- de 199 en la Notaria ---- de------
representada en este acto por ------—-- , mayor de edad y vecino de ----- , identificado con la cédula de
ciudadania No.----- de ----meemm- , Quien obra en su caracter de --------— , con amplias atribuciones, hemos
determinado celebrar un compromiso o convenio consorcial que se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, un consorcio entre y y y

----- que se denominara , para efectos de presentar una oferta conjunta para el proceso de
INVITACION PRIVADA N° XXXXXXX, cuyo objeto es XXXXXXX. Asi mismo, y sélo para efecto de los
informes que deba presentar a la Camara de Comercio la entidad contratante, sefialamos que los términos y
extension de nuestra participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, es la siguiente:
. SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos, desde ahora
por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el
contrato respectivo en caso de seleccion, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas
por el FNGRD - UNGRD. TERCERA: Queda expresamente convenido que los consorciados respondemos
solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de la ejecucién del contrato; en consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las
personas que lo conforman. CUARTA: Aceptada la oferta, queda convenido que no podra haber cesion del
mismo entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de cesion a terceros, se requeriré de la
autorizacion previa, expresa y escrita de la el FNGRD - UNGRD. QUINTA: Se hace constar, ademas, que
quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a
nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino
también para la ejecucion y celebracion de todos los actos y contratos que se deriven tanto del compromiso
consorcial como de la adjudicacion del contrato que de ella se derive. SEXTA.- DURACION: que la duracién
del compromiso consorcial se extendera desde la firma del presente compromiso, por el plazo de ejecucion
del contrato y un (1) afio mas. No obstante lo anterior, en el evento en que no ocurriere la liquidacion dentro
del afio siguiente a la terminacién del contrato, la duracion se extendera hasta la liquidacion del contrato.
SEPTIMA.- DIRECCION: Para todos los efectos ante el FNGRD - UNGRD, se consignan a continuacion las

direcciones donde funcionan las oficinas de los consorciados, a saber: 1) 2) . No
obstante lo anterior, se acepta desde ahora que el FNGRD - UNGRD, puede dirigirse al consorcio a la
siguiente:

Direccién: . Para todos los efectos los integrantes del Consorcio designamos de comun acuerdo
a , identificado con C.C. No como representante del mismo. Para constancia se
firma a los

FIRMAS

Nombres

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
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ANEXO No. 1B

B. FORMATO COMPROMISO UNION TEMPORAL

Entre, (persona juridica) ----------------- , domiciliados en --------------- constituida mediante Escritura Publica No.-
------- otorgada en ------- de 199--- en la Notaria ---- de -----------, representada en este acto por ------------—--------
------------ mayor de edad y vecino de --------------, identificado con la cédula de ciudadania NO.--------------------
de ----------- , Quien obra en su caracter de ----------------—- con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y
(persona juridica) , domiciliada en -----, constituida mediante Escritura No.--------------
otorgada el ----- de 199----, mayor de edad y vecino de ----------- identificado con la cédula de ciudadania No. --
de -------- , quien obra en su caracter de ----------- , con amplias atribuciones hemos determinado celebrar un
compromiso de unién temporal que se denominara y se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del
presente una oferta conjunta para la INVITACION PRIVADA N° XXxxxxxX, cuyo objeto €S XXXXXXXXXX.
SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos desde ahora, por medio del presente documento,
tanto a presentar una oferta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de seleccion,
igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el FNGRD - UNGRD. TERCERA:
Queda expresamente convenido que las personas que integramos esta Union Temporal respondemos
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y de la ejecucidn del contrato, en consecuencia, las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos afecta a todos los
integrantes que la conforman. Para efectos de la aplicacion de las sanciones por incumplimiento de las
obligaciones derivadas de la propuesta y de la orden, convenimos que los términos y extension de nuestra
participacion en la ejecucion del contrato, es la siguiente: . lgualmente,
nos comprometemos a no modificar los términos y la extensién de las actividades sefialadas anteriormente
sin el consentimiento previo y escrito del FNGRD - UNGRD: Aceptada la oferta, queda convenido que no
podra haber cesion del contrato entre los miembros que integren la Unién Temporal. Cuando se trate de
cesién a terceros, se requerira de la autorizacién previa, expresa y escrita del FNGRD - UNGRD. CUARTA:
Se hace constar, ademas que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos
del presente convenio sino también para la ejecucion y celebracion de todos los actos y contratos que se
deriven tanto de la Unién Temporal como de la seleccién y del contrato que de ella se derive. QUINTA.- Que
la duracion del compromiso de unién temporal se extendera desde la firma del presente compromiso, por todo
el plazo de ejecucion del contrato que nos sea adjudicado y un (1) afio mas. No obstante lo anterior, en el
evento en que no ocurriere la liquidacion dentro del afio siguiente a la terminacién del contrato, la duracion se
extendera hasta la liquidacion del contrato. SEXTA.- DIRECCION: Para todos los efectos ante el FNGRD -
UNGRD, se consignan a continuacion las direcciones donde funcionaran las oficinas de las personas que

integran la Unién Temporal a saber; ----------- . No obstante lo anterior, se acepta desde ahora que el FNGRD -
UNGRD, puede dirigirse a la siguiente direccion-----Para todos los efectos los integrantes de la Unidn
Temporal de comun acuerdo designamos a -------- como representante de la misma. Para constancia se firma
en alos

FIRMAS

Nombres

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
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ANEXO 3
MATRIZ DE RIESGO
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ANEXO 7.

ANEXO TECNICO

Se publica en la pagina de la entidad con los documentos del proceso.
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