

# CONSORCIO INTER-GESTION

Bogotá, D.C 25 de Septiembre de 2014

Señores:

**UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - COLOMBIA**

Avenida calle 26 No. 92-32. Edificio GOLD 4, Piso 2.

Bogotá, D.C.

**REFERENCIA:** INVITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. SMD-GI-I-014-2014 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LAS OBRAS A EJECUTAR BAJO EL CONVENIO No. 9677-04-594-2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".

**ASUNTO:** SUBSANACIÓN Y ACLARACION "Alcance respuesta de observaciones y aclaraciones a evaluación preliminar"

Apreciados Señores:

El día de hoy se nos envió un documento " Alcance respuesta de observaciones y aclaraciones a evaluación preliminar", en este documento se nos tomaron unas observaciones respecto a los profesionales las cuales fueran aceptadas por la Entidad, pero no se nos acogió la observación aclaratoria respecto a la profesionales (**Inspectores No.1,2,4,5 y 7**), a esto la Entidad **UNGRD** da como respuesta lo siguiente:

*"Respuesta frente a Inspector de interventoría (Nos. 1, 2, 4, 5 y 7): Una vez revisada la aclaración presentada por el oferente, el comité evaluador reitera la evaluación preliminar debido a que la certificación presentada para estos inspectores corresponde a: "Acueducto y alcantarillado de Bogotá- interventoría para el contrato de limpieza y mantenimiento integral de canales, limitante sur, san Dionisio, Rocio y Laches comuneros, Albania, rio seco, ejido, Fucha, Boyacá, modelia, central de Fontibón, santa Cecilia, Hayuelos, y san francisco del sistema de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la zona del acueducto de Bogotá" y la certificación presentada por el oferente en la aclaración corresponde al contrato FROIH 123-2010 en el distrito de Barranquilla. Por lo anterior **NO CUMPLE** el oferente".*

Con respecto a la Respuesta dada por la Entidad, cordialmente queremos manifestar que en el primer informe de evaluación preliminar se nos observaba a los siguientes profesionales:

- Inspector de Interventoría No. 1
- Inspector de Interventoría No. 2
- Inspector de Interventoría No. 5

Para la acreditación de la experiencia específica de los profesionales mencionados, la Entidad nos observa que el contrato **No. FROIH 123 – 2010** no cumple con la exigencia para la experiencia específica en obra o interventoría de obras civiles para la **protección de márgenes de ríos y presenta obra de saneamiento.**

En cuanto a esta observación nos permitimos aclarar a la Entidad que la exigencia para la experiencia específica de estos profesionales, en los Pliegos definitivos en el **numeral 2.4.2. Experiencia del personal propuesto como equipo mínimo de trabajo** cita lo siguiente: **"experiencia específica en un (1) contrato relacionado con obras civiles"**. Por lo anterior, los

# CONSORCIO INTER-GESTION

contratos aportados cumplen con esta exigencia ya que este contrato es relacionado con obras civiles.

Para los profesionales:

- Inspector de Interventoría No. 4
- Inspector de Interventoría No. 7

Para la acreditación de la experiencia específica de los profesionales mencionados anteriormente, la Entidad nos observa que el contrato aportado **No. 2-15-333-00-0730-2012** con el **ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ** no cumple con la exigencia para la experiencia específica en obra o interventoría de obras civiles para la protección de márgenes de ríos y presenta obra de saneamiento.

En cuanto a esta observación nos permitimos aclarar a la Entidad que la exigencia para la experiencia específica de estos profesionales, en los Pliegos definitivos en el **numeral 2.4.2. Experiencia del personal propuesto como equipo mínimo de trabajo** cita lo siguiente: “experiencia específica en un (1) contrato relacionado con obras civiles”.

Para la acreditación de la experiencia no se exige que el contrato incluya dentro de su objeto o alcance “.....protección de márgenes de ríos.” si no que su experiencia a acreditar sea como mínimo un (1) contrato relacionado con obras civiles. Con base a lo anterior el contrato aportado para los profesionales Contrato No. **No. 2-15-333-00-0730-2012** cuyo objeto es **“Interventoría para el contrato de limpieza y mantenimiento integral de canales, limitante sur, san Dionisio, Rocío Y Laches, Comuneros, Albina, Rio Seco, Ejido, Fucha, Boyaca, Modelia, central de Fontibon, Santa Cecilia, Hayuelos Y san francisco del sistema de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la zona tres del acueducto de Bogotá”** cumple con lo requerido en los Pliegos definitivos **“numeral 2.4.2. Experiencia del personal propuesto como equipo mínimo de trabajo”**, ya que este contrato es relacionado con obras civiles.

Por lo anterior cordialmente solicitamos a la Entidad **UNGRD**, se tenga en cuenta la experiencia aportada por nuestro oferente **CONSORCIO INTER-GESTION** para la acreditación de los profesionales, ya que los contratos aportados cumplen con lo exigido, lo anterior en aras de mantener el principio de igualdad, eficacia y transparencia durante el proceso.

Nos permitimos adjuntar los soportes de los contratos en los cuales consiste esta observación. Pero de igual forma aclaramos que dichos contratos fueron aportados dentro de nuestra oferta en los siguientes folios:

- Contrato Foro Hídrico 123/2010 (**FOLIO 223 A 231**)
- Contrato No. 2-15-333-00-0730-2012 - ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (**FOLIO 249 A 254**)

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier solicitud,

Atentamente,

CONSORCIO INTER-GESTION

  
**JORGE GOMEZ FALLA**  
Representante Legal

Bogotá D.C. Carrera 49 # 104B – 49 Telefax: 2360929 – 6210332  
Email: [licitaciones@gng.com.co](mailto:licitaciones@gng.com.co), [gerencia@gng.com.co](mailto:gerencia@gng.com.co)

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO FROIH 123/2010

### CERTIFICA:


Que revisados los archivos del **FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES - FORO HIDRICO** se pudo constatar que el **CONSORCIO INTERAGUAS** conformado por **GNG Ingeniería S.A.S.** participación 95% y **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO (LGNR)** participación 5%, ejecuto para esta entidad un 100% del siguiente contrato:

#### CONTRATO: FROIH 123/2010

**OBJETO:** Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera De Las Sigüientes Obras: (i) Contrato de Obra FROIH 117/2010 - Suministro E Instalación Del Sistema De Alcantarillado Y Construcción De La Estación De Bombeo De Aguas Residuales En El Corregimiento De Juan Mina. (ii) Contrato de Obra FROIH 130/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: El Milagro, Bella Arena, José Antonio Galán, La Unión, La Chinita, La Luz, Rebolo, San Nicolás, Simón Bolívar, Villa Blanca, El Carmen Y Otros. (iii) Contrato de Obra FROIH 131/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, Siete De Abril Y Otros. (iv) Contrato de Obra FROIH 132/2010 Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Las Flores, Olaya, Me Quejo, Carlos Meisel, El Ruby, El Valle, Las Estrellas, La Playa, La Victoria, San José, La Esmeralda, San Felipe, San Isidro, San Salvador, Las Nieves, Las Palmas, El Limón, Kennedy, Santuario, Y Otros. (v) Contrato de Obra FROIH 044/2011 - Construcción De Soluciones Hidráulicas Para Atender La Problemática De Los Arroyos Y De Movilidad En El Distrito De Barranquilla."

FECHA DE INICIACIÓN:	10 de Noviembre de 2010
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de Octubre de 2012
VALOR INICIAL:	\$ 599.984.606
VALOR ADICIONAL:	\$ 141.128.994
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 741.113.600

La anterior información se expide por solicitud del interesado en Barranquilla, a los Veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2014.



ING. MARTHA CASTRO  
APOYO SUPERVISIÓN  
FORO HÍDRICO

Página 1 de 1



ACTA DE TERMINACION  
CONTRATO N° FROIH 123 DE 2010

CODIGO POSH-F7  
VERSION 1.0  
FECHA DE APROB  
14/10/10

CONTRATO DE OBRA:  
CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO DE CONSULTORIA  
PRESTACION DE SERVICIO

CONTRATO N°:

FROIH 123/2010

CONTRATANTE:

FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES  
HIDRICAS DISTRICTALES - FORO HIDRICO

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERAGUAS

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS (I) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALICANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA (II) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN LOS BARRIOS EL MILAGRO BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS (III) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN LOS BARRIOS CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS (IV) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO EN LOS BARRIOS LAS FLORES OLAYA, ME QUEJO CARLOS MEISEL, EL RUBY EL VALLE LAS ESTRELLAS LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY SANTUARIO, Y OTROS (V) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

OBJETO:

VALOR INICIAL:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.L. \$ 599.984.606.00.

VALOR ADICION:

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. \$ 141.128.994.00.



ACTA DE TERMINACION  
CONTRATO N° FROIH 123 DE 2010

CODIGO POSH-F7  
VERSION 1.0  
FECHA DE APROB  
14/10/10

VALOR FINAL:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M.L. \$ 741.113.600.00.

PLAZO INICIAL:

A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de Diciembre de 2010

PLAZO - PRORROGA 1:

Tres (3) Meses, hasta el 20 de Marzo de 2011

PLAZO - PRORROGA 2:

Cuatro (4) Meses, hasta el 20 de Julio de 2011

PLAZO - PRORROGA 3:

Cuatro (4) Meses, hasta el 20 de Noviembre de 2011

PLAZO - PRORROGA 4:

Dos (2) Meses, hasta el 20 de Enero de 2012

PLAZO - PRORROGA 5:

Dos (2) Meses, hasta el 20 de Marzo de 2012

PLAZO - PRORROGA 6:

Dos (2) Meses, hasta el 20 de Octubre de 2012

ACTA SUSPENSIÓN 1:

Susrita el 18 de Enero de 2012

ACTA DE RENICIO 1:

Susrita el 19 de Junio de 2012

FECHA DE INICIO:

Sete (7) de Diciembre de 2010

FECHA DE TERMINACION:

17 de Octubre de 2012

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2010, se reunieron las siguientes personas: El Ingeniero GONZALO BAUTE GONZALEZ, Gerente del FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRICTAL -FORO HIDRICO y el Ingeniero GUILLERMO NARVAEZ VELEZ, Representante Legal (s) del CONSORCIO INTERAGUAS en su condición de Interventor, con el fin de formalizar la terminación del contrato

Se deja constancia de lo siguiente

1 El contrato FROIH 123/2010 fue suscrito entre el FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRICTAL y el CONSORCIO INTERAGUAS el día 27 de septiembre de 2.010, con el fin de realizar la Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera de los siguientes contratos:

a Contrato FROIH 117/2010: Construcción del Sistema de Alcantarillado y Estación de Bombeo de Aguas Residuales en el Corregimiento de Juan Mina



ACTA DE TERMINACION  
CONTRATO N° FROIH 123 DE 2010

CODIGO POSH-F7  
VERSION 1.0  
FECHA DE APROB  
14/10/10


- b Contrato FROIH 130/2010 Construcción De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios El Milagro, Bella Arena, José Antonio Galán, La Unión, La Chinita, La Luz, Reboló, San Nicolás, Simón Bolívar, Villa Blanca, El Carmen Y Otros Del Distrito De Barranquilla
- c Contrato FROIH 131/2010 Construcción De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, Siete De Abril Y Otros Del Distrito De Barranquilla
- d Contrato FROIH 132/2010 Construcción De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios Las Flores, Olaya, Me Quejo, Carlos Meisel, El Ruby, El Valle, Las Estrellas, La Playa, La Victoria, San José, La Esmeralda, San Felipe, San Isidro, San Salvador, Las Nieves, Las Palmas, El Limón, Kennedy, Santuario Y Otros Del Distrito De Barranquilla
- e Contrato FROIH 044/2011 Soluciones Hidráulicas para atender la Problemática de los Arroyos en diferentes Barrios del Distrito de Barranquilla
2. Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo
  3. Que a la fecha se han subsanado todos los requerimientos hechos al contratista por parte de las obras ya terminadas
  4. Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato

Se firma en Barranquilla, a los Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2012


CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

  
ING. GUILLERMO NARVAEZ V.  
CONSORCIO INTERAGUAS  
Director

  
ING. GONZALO BAUTE G.  
FORO HIDRICO  
GERENTE

Página 3 de 3



Barranquilla florece para todos!

000225

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTIUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

Entre los señores HECTOR AMARIS RODRIGUEZ mayor de edad domiciliado en Barranquilla, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.009.818 expedida en Barranquilla, por una parte, y Representante del FONDO DE RESTAURACIÓN OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL - FORO HIDRICO, Establecimiento Público sin ánimo de lucro del Orden Distrital, creado por Decreto No. 006 de 2006, facultado mediante carta de autorización No. 2 de 2006 para celebrar contrato, de otra parte, y quien por la parte de este documento se llama el FORO HIDRICO, por una parte, y por la otra, JORGE GOMEZ FALLA, mayor de edad, domiciliado en Barranquilla, identificado con la Cédula No. 72.007.216 expedida en Barranquilla, quien obra como representante legal de CONSORCIO INTER AGUAS, quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se encuentra vinculado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causas de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la ley en adelante, EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal entre otros, las leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus Decretos Reglamentarios, en donde por las causas que se expresan a continuación, presentamos a usted las condiciones que son:

1. Que el FORO HIDRICO adelanta procesos de trabajo, en virtud de los cuales se han establecido los siguientes procesos de trabajo:

1.1. Que el FORO HIDRICO, E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTIUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

2. Que la ley 80 de 1993 señala en el artículo 30, que los contratos de obra deben tener intervención externa, tanto en su ejecución como resultado de un proceso de verificación pública, para que esta intervenga a través y vigile las acciones del Contratista, para que el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los procedimientos administrativos legales y presupuestales y financieras establecidas en el contrato, celebrado por este con el FORO HIDRICO. 3. Que conforme al estudio previo realizado para el efecto se hace necesario contratar a INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

Foro  
Hídrico

Ciudad de oportunidades

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTIUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTIUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

4. Que estos labores se deben realizar una persona física o natural idónea capacitada, con experiencia en este tipo de actividades y con una organización de empresa, que le garantice al Fondo de Restauración Obras e Inversión Hídrica Distrital un adecuado ejercicio de intervención y por ende la buena y correcta ejecución del contrato.

5. Que para la realización de esta intervención y de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, art. 1150 de 2007 y todos sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 242 de 2008, artículo 34 y subsecuentes, se procederá a abrir un Concurso Público No. 03 de 2010, el cual tiene a del plazo establecido en la convocatoria en el Convocatoria Pública No. 03 de 2010, se procederá a conformar la lista corta con la cual recibirán las expresiones de interés, se procederá a recibir y evaluar los proyectos presentados. 7. Que una vez realizada la asignación de puntaje y verificados los requisitos habilitantes, el Comité Evaluador recomendará suscribir el contrato con el CONSORCIO INTERAGUAS, el cual obtuvo una calificación de MIL (1000) puntos. 8. Que el informe de evaluación de la propuesta fue publicado en el portal único de contratación estatal www.contrata.gov.co, partes (3) días hábiles a disposición de los interesados. 9. Que para tal efecto se cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. 230 del 15 de Julio de 2010, del Presupuesto de Rentas y Gastos Vigencia 2010. En merito de lo expuesto se acuerda por las partes: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: El que aparece en los Datos del Contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMA DEL CONTRATO: El que aparece en los Datos del Contrato. CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL PAGO: EL FORO HIDRICO concederá el valor del Contrato en los términos consignados en los Datos del Contrato. En todo caso, cada parte, debe estar precedida de la respectiva Verificación de cumplimiento a satisfacción expedida por parte del Supervisor del Contrato y la presentación de la factura y copia de pago correspondiente. CLÁUSULA CUARTA.- PLATO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será el indicado en los Datos del Contrato. CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones específicas derivadas de la oferta y los anexos contenidos en los Datos del Contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con EL FORO HIDRICO a lo siguiente: a)

Foro  
Hídrico

Ciudad de oportunidades

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRITAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLATA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL UMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS CARRIOYS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

[illegible]

Foro  
Hidrico

## Existencia de oportunidades

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRICAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLATA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS BARRIOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARBANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

**CONTRATISTA**, podrá ver tomado de saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía inicial del cumplimiento de las obligaciones por vía ejecutiva. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- CONCESIÓN Y SUBCONTRACCIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa autorización del FORO HÍDRICO. En el segundo caso será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones demandadas por el Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- LIQUIDACIÓN:** El presente Contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o en la expedición del acto administrativo que ordene la terminación tal como lo establecen las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO.-** En todo caso, si no fueren posibles realizar la liquidación en este término, EL CONTRATISTA se obliga por sí y por EL FORO HÍDRICO a mantener vigente la garantía única por el término legal previsto, hasta que sea afecto. **PARÁGRAFO SEGUNDO.-** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, en las cuales no llegará a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por EL FORO HÍDRICO, en los términos establecidos en las cláusulas décima cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN.** El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución se requiere de la aprobación de la garantía única y de la expedición por el Registro Preconstituido respectivamente. En materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto 3474 de 2008. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 59 del 2001 y 838 de 2003, EL CONTRATISTA se obliga a presentar al FORO HÍDRICO los documentos planillos y pagos que demuestren el cumplimiento del pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, otorgados a julio cada año. Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INDENMNIDAD:** De acuerdo con lo estipulado en el artículo 46 del Decreto 4822 de 2003, constituye una obligación de EL CONTRATISTA mantener indemne al FORO HÍDRICO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN, MODIFICACION, INTERPRETACION UNILATERALES:** EL FORO HÍDRICO podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales de "terminación unilateral, modificación e interpretación unilaterales" y/o cualquier otro mecanismo contemplados en la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Constituyen parte integral del presente Contrato los siguientes documentos: a) Oficio presentado por EL CONTRATISTA en los pliegos adjudicatados por EL FORO HÍDRICO; b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) adjudicados por EL FORO HÍDRICO; c) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones (Registro Preconstituido); d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones (Registro Preconstituido).

Foro  
Hídrico

2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 101  
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
 107  
 108  
 109  
 110  
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
 141  
 142  
 143  
 144  
 145  
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  
 152  
 153  
 154  
 155  
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  
 164  
 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

Corresponden: e) Los octos y demas documentos que susciban us partes. g) Los Datos del Contrato, adjuntos

Una vez leído y aprobado en todos sus terminos y condiciones por las partes, se suscribe en la ciudad de Barranquilla, a los veintiseis (26) días del mes de Septiembre de 2010.

EL FORO HÍDRICO

EL CONTRATISTA

HECTOR AMARIS RODRIGUEZ

JORGE GOMEZ FALLA  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER-AGUAS

000228

Ciudad de oportunidades

Foro Hídrico



FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

Datos del Contrato

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS  
NIT: 900.384.934-6

OBJETO DEL CONTRATO:

DEL INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

VALOR

DEL CUARENTA Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SES PSES (\$ 999.984.606.00) IVA incluido.

PLAZO

DEL A partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de Diciembre de 2010.

Foro Hídrico



Ciudad de oportunidades



FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-



CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MESEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

FORMA DE PAGO: El Foro Hídrico pagará al contratista un anticipo del 40% del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. El valor del anticipo se pagará por mensuales vencidos o por la fracción de mes que corresponda, previa autorización del anticipo de ejecución con el veinte por ciento promedio de los contratos de obra que se han concluido del alcance de la intervención. Los pagos se realizarán a través de cheque de pago de intervención que incluya registro fotográfico, seguimiento a cada ítem ejecutado de las obras, resultado de envíos de laboratorio practicados, avances y retrasos en actividades, sistemas y demás información que se genere durante la ejecución de las obras.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que las partes decidan sustraer o modificar las descripciones o la cantidad de personal, y/o cualquier otro recurso, se informará en la que corresponda el valor total de la obra, con fines de pago para efectos del cálculo del monto a pagar por el contratista, según lo establecido en esta cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las modificaciones de recursos y/o personal que no haya sido antes, no generarán desequilibrio económico de contrato. Tal y como lo reconoce el contratista con la firma del mismo, estas deberán ser aprobados por las partes, previa vista que a

000220



FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MESEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

GARANTÍAS:

Para efectos de cumplimiento de la garantía se estima el plazo de ejecución de los trabajos en tres (3) meses.

a- CUMPLIMIENTO: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato por una vigencia igual al término de duración del contrato, más (4) meses más.

b- CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a ejecutar con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.

c- BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a ejecutar con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.

d- PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DEL PERSONAL: Igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de los trabajos, más (3) años más.

e- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de los trabajos, más (3) años más.

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MIESEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA:**
- Ejecutar el objeto del contrato, llevando a cabo un control administrativo financiero y técnico a los obras que se realicen, de construcción de canal en la zona ubicada en el Distrito de Barranquilla.
  - Vigilar, controlar y supervisar al contratista en las técnicas, procedimientos, especificaciones técnicas, con la ayuda de los materiales y equipos que suministra, para el desarrollo de las obras.
  - Supervisión, colaboración y apoyo al FORO HÍDRICO en todos las actividades consideradas y que se requieran para el pago de los adelantos propuestos.
  - Solicitar al contratista, la realización de los ensayos o pruebas de laboratorio a los materiales suministrados por el contratista y enviar los resultados.
  - Aprobar la realización de los adelantos que han sido en su caso las especificaciones técnicas.
  - Elaborar y firmar oportunamente los Actos de conformidad, a la ejecución del contrato de obra.
  - Informar oportunamente al FORO HÍDRICO sobre el desarrollo y avance del contrato de obra.
  - Velar para que se mantenga el cumplimiento de los adelantos que amparen al contrato de obra.
  - Valor porque se cumpla el cumplimiento de los adelantos de inversión entregados por el contratista de obra.
  - Informar a la compañía de seguros, garantizando el contrato y al FORO HÍDRICO sobre los incumplimientos de cumplimiento de las obras a realizar.
  - Actuar de tal manera que primer la eficiencia económica la seguridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato.
  - Asumir los gastos y riesgos que implique el desarrollo de la intervención bajo su propia responsabilidad.
  - Reservar la intervención en los términos y condiciones establecidas en el contrato.
  - Presentar informes periódicos del avance de las obras que incluya los datos de cantidades correspondientes, los adelantos del contrato al cual se está enlazando la intervención, régimen fotográfico y resultados de los ensayos de laboratorio producidos a los materiales.



Foro Hídrico

FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA DISTRITAL  
-FORO HÍDRICO-


CONTRATO DE CONSULTORIA No. FROIH 123/2010  
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MIESEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-AGUAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE GOMEZ FALLA  
CEDULA DE CIUDADANIA: 72.007.216

- Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 80 del numeral 4 de la Ley 80 de 1993.
  - Fuero de la Ley 80 de 1993.
  - Entregar el día en el pago de los adelantos correspondientes, la Ley de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de intervención.
  - Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de obra.
- DISPONIBILIDADES: CDF N° 230 del 15 de julio de 2010  
PRESUPUESTALES:  
SUPERVISIÓN: El Gerente o su designado.

EL FORO HÍDRICO  
HECTOR AMARIS RODRIGUEZ  
Gerente  
EL CONTRATISTA  
JORGE GOMEZ FALLA  
Representante Legal  
CONSORCIO INTER-AGUAS

Fecha: Septiembre 27 de 2010  
Lugar: Barranquilla - Colombia

Ciudad de oportunidades



Foro Hídrico

# CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2010

## CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

21a. Agosto 23 de 2010

21a

DO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSION HIDRICA DISTRITAL

26

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2010.

suscriptos, JORGE GOMEZ FALLA y LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GNG INGENIERIA S.A.S y LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO, respectivamente, manifestamos que hemos convocado a un CONSORCIO para participar en la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2010, CURSO DE MERITOS DE RESULTAR PRECALIFICADO, Y FINALMENTE EN LA EJECUCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, cuyo objeto es LA INTERVENTORIA VICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E BEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS RIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, UZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS RIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS RELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN JO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA ELEMATICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

lo tanto expresamos

CONSORCIO INTER-AGUAS esta integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN (%)

GNG INGENIERIA S.A.S

LUIS GUILLERMO NARVAEZ R

95%

5%

duración del consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y un año más

responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, limitada y mancomunada

representante legal del CONSORCIO es JORGE GOMEZ FALLA, con cédula de ciudadanía 2.007.216 de Barranquilla, quien está expresamente autorizado para firmar y presentar la oferta y en caso de salir favorecido con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con las y sus condiciones.

000231

1.9

3. Como representante legal suplente, sin necesidad de demostrar la ausencia del principal, se designa a GUILLERMO E NARVAEZ VELEZ, identificado con Cédula No. 72.201.382 de Barranquilla con las mismas facultades del Representante legal

6. El nombre del CONSORCIO es CONSORCIO INTER-AGUAS

7. La sede principal del CONSORCIO es

Dirección Carrera 49 No. 114B - 49  
Teléfono 2360926 - 6.10331  
Fax 2360926 - 6.10331  
Ciudad Bogotá (C)

En constancia se firma en Bogotá a los Veintitres (23) días del mes de Agosto de 2010  
Atentamente,

JORGE GOMEZ FALLA

C.C. 72.007.216 de Barranquilla

Representante Legal

NIT 830.515.117-5

GNG INGENIERIA S.A.S.

LUIS GUILLERMO NARVAEZ R.

C.C. 9.050.725 de Cartagena

PERSONA NATURAL

JORGE GOMEZ FALLA

C.C. 72.007.216 de Barranquilla

Representante Legal

CONSORCIO INTER-AGUAS

GUILLERMO E NARVAEZ VELEZ

C.C. 72.201.382 de Barranquilla

Representante Legal Suplente


CONSORCIO INTER-AGUAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL PARA  
CONTRATOS QUE NO REQUIEREN ACTA DE LIQUIDACION

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO No.	2-15-33300-0730-2012
PEDIDO No.	4600009324
OBJETO	INTERVENTORIA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CANALES Y QUEBRADAS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LAS ZONAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-MÓDULO 4 / INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES, LIMITANTE SUR, SAN DIONISIO ROCIO, Y LACHES, COMIUNEROS, ALBINO, RIO SECO, EJIDO, FUCHA, BOYACA, MODELA, CENTRAL DE FONTIBÓN, SANTA CECILIA, HAYUELOS Y SAN FRANCISCO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA TRES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, DE LA E.A.B.
PLAZO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	11/03/2013
FECHA DE TERMINACIÓN	10/08/2013
VALOR INICIAL	\$ 185.753.021
VALOR TOTAL	\$ 185.753.021
VALOR EJECUTADO	\$ 154.517.582
VALOR PAGADO	\$ 154.517.582
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERCANALES
INTERVENTOR	JUAN EDILBERTO DIAZ MARTINEZ

Formulario: FB0203F02-01

EE0302F04-01



E.A.B.-ESP. Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX: (571) 3447000 Bogotá D. C. - Colombia. www.acueducto.com.co

Scanned by CamScanner

00249

Se reunieron JUAN EDILBERTO DIAZ MARTINEZ, quien ejerce la interventoría en representación del Acueducto y JORGE GOMEZ FALLA en representación del contratista Consorcio Intercanales, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente Contrato.

La Interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista Consorcio Intercanales y recibidas por la Interventoría a entera satisfacción luego de haberse corregido las observaciones, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita a los Treinta (30) días del mes de Septiembre de 2013.

Para constancia, se firma la presente acta del contrato en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veintidós (22) días del mes de Octubre del año 2013.

CONSORCIO INTERCANALES  
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR ACUEDUCTO

JORGE GOMEZ FALLA

GERENTE ZONA 3

JUAN EDILBERTO DIAZ MARTINEZ

Vo. Bo. GERENTE CORPORATIVA  
SERVICIO AL CLIENTE

RICARDO SANABRIA MARTINEZ

DIANA LORENA GOMEZ ZULUAGA

Revisó por la Interventoría Contratada.

Revisó Acueducto:

Luis Carlos Morales molano (Jefe de División)

Doris Xiomara Castañeda (Directora de la Interventoría)

Original: Dirección de Contratación y Compras  
Copias: Folder (código carpeta de contractual) / Consorcio Intercanales

Formulario: FB0203F02-01

EE0302F04-01



E.A.B.-ESP. Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX: (571) 3447000 Bogotá D. C. - Colombia. www.acueducto.com.co

Scanned by CamScanner

ACTA DE TERMINACION PARA  
CONTRATOS QUE NO REQUIEREN ACTA DE LIQUIDACION

DE CONTRATO	INTERVENTORIA
RATO No.	2-15-33300-0730-2012
DO No.	4600009324
ETO	INTERVENTORIA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CANALES Y QUEBRADAS EN EL AREA DE COBERTURA DE LAS ZONAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-MODULO 4 / INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES: LIMITANTE SUR, SAN DIONISIO, ROCIO, Y LACHES, COMUNEROS, ALBINA, RIO SECO, EJIDO, FUCHA, BOYACA, MODELIA, CENTRAL DE FONTIBON, SANTA CECILIA, HAYUELOS Y SAN FRANCISCO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA TRES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, DE LA EAAB CINCO (5) MESES
LAZO	11/03/2013
ECHA DE INICIACIÓN	10/08/2013
ECHA DE TERMINACIÓN	\$ 185.753.021
ALOR INICIAL	\$ 154.517.582
ALOR EJECUTADO	\$ 154.517.582
ALOR PAGADO	\$ 31.235.439
SALDO A LIBERAR	CONSORCIO INTERCANALES
CONTRATISTA	JUAN EDILBERTO DIAZ MARTINEZ
INTERVENTOR	

Se reunieron JORGE GOMEZ FALLA representante legal del CONSORCIO INTERCANALES contrato de interventoria No 2-15-33300-0730-2012 y JUAN EDILBERTO DIAZ MARTINEZ en calidad de interventor del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, con el objeto de proceder a verificar el estado y recibo del contrato

Prevía revisión de los informes y datos objeto del contrato, se constató que existen algunas observaciones que deben ser corregidas, ajustes que impide el recibo a entera satisfacción por parte del supervisor, las cuales se anuncian a continuación Corrección del acta de terminación del contrato de obra No 1-01-33300-0735-2012. Acta de liquidación del contrato de obra No 1-01-33300-0741-2012.

Para constancia, se firma la presente acta en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de Agosto del año 2013

CONSORCIO INTERCANALES INTERVENTOR ACUEDUCTO  
JORGE GOMEZ FALLA JUAN EDILBERTO DIAZ MARTINEZ

Contrato No 2-15-33300-0730-2012  
Original: Dirección de Contratación y Compras  
Copias: FOLDER (copias carpetas) Consorcio Intercañales

Formato: FB0203F04-01

EE0302F04-01

EAAB-ESP. Av. Calle 24 # 37-15 - PBX: (571) 3447000 Bogotá D. C. - Colombia. www.acueducto.com.co

acueducto

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA

33330-2014-595  
Bogotá, 29 de Abril de 2014

Ing. Gómez Falla  
Representante Legal  
Instituto Intercanales  
Avenida 49 # 104B - 49  
Bogotá D.C.

Certificación: Contrato de Obra N° 2-15-33300-0730-2012

O DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATO No.	2-15-33300-0730-2012
OBJETO	INTERVENTORIA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CANALES QUEBRADAS EN EL AREA DE COBERTURA DE LAS ZONAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, MÓDULO 2, INTERVENTORIA DURANTE EL MANTENIMIENTO DE CANALES REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS, QUEBRADAS, VALLADOS Y EN GENERAL LOS CUERPOS DE AGUA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
LOR TOTAL O VALOR REAL ECUATADO	\$ 248.914.233 INCLUIDO IVA
PLAZO	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIACIÓN	11-03-2013
FECHA DE TERMINACIÓN	10-08-2013
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTERCANALES
INTERVENIENTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
PARTICIPACIÓN	ENG INGENIERIA S.A.S (50%) LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO (50%)

0203F10-02

EE0302F04-01

B-ESP Av. Calle 24 # 37 - 15 - PBX: (57) 34470000 Scanned by CamScanner

acueducto

QUE DE ACUERDO CON LAS CALSIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1464 DE 2010 CORRESPONDE A LA SIGUIENTE ACTIVIDAD, ESPECIALIDAD

Actividad	Especialidad	Grupo
Consultores (2)	09 Suministro de aguas y saneamiento	02 Saneamiento

La presente certificación se expide en original y tres copias de acuerdo con el decreto 1464 del 29/04/2010 Departamento de Planeación Nacional artículos 41, 42 y 43 sobre la descripción de especialidades y grupos para el registro y clasificación de proponentes.

Esta certificación está de acuerdo al acta de entrega y recibo final.

INTERVENTOR DEL CONTRATO DIRECTOR DEL AREA  
JUAN E. DIAZ MARTINEZ  
LUIS FRANCISCO CASTIBLANCO GONZALEZ

Revisó Acueducto:

L.M.

Luis Carlos Morales Molano  
(Jefe de División Zona 3)

Formato: FB0203F10-02

EE0302F04-01

Bogotá

Scanned by CamScanner



GUIA PARA LA SOLICITUD DE PÓLIZAS A LAS ASSEURADORAS


Numero de Contrato	2015-24904 # 250 2012	Valor Contrato	\$ 185.000.000
Fecha Firma Contrato	2 de Septiembre de 2012	% Anticipo	
Plazo de Ejecución	12 MESES	Vigencia	12 meses

El presente documento tiene como finalidad orientar a las entidades estatales en la solicitud de pólizas de seguro a las aseguradoras. Las entidades estatales deben solicitar a las aseguradoras la emisión de pólizas de seguro para la ejecución de los proyectos de inversión que se encuentren en ejecución o que se vayan a ejecutar. Las pólizas de seguro deben ser emitidas por las aseguradoras antes de la ejecución de los proyectos de inversión.


Las pólizas exigidas en la contratación de los proyectos de inversión de las ENTIDADES ESTATALES - BOGOTÁ, deben ser emitidas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P. con NIT N.º 809.999.004. Las pólizas deben ser emitidas por las aseguradoras antes de la ejecución de los proyectos de inversión.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASSEGURADO
	DEL	AL	
1. OBRAS DE INVERSIÓN	1 de Septiembre de 2012	31 de Agosto de 2013	\$ 185.000.000
2. OBRAS DE MANTENIMIENTO	1 de Septiembre de 2012	31 de Agosto de 2013	\$ 185.000.000
3. SERVICIOS GENERALES DEL CONTRATATO	1 de Septiembre de 2012	31 de Agosto de 2013	\$ 185.000.000
4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	1 de Septiembre de 2012	31 de Agosto de 2013	\$ 185.000.000

Nota: Las pólizas de seguro deben ser emitidas por las aseguradoras antes de la ejecución de los proyectos de inversión.



ASEGURADORAS: EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, E.S.P.



## Bogota, 08-11-2012

Senor(es)

## CONSORCIO INTERCANALES

ENCARGADO JHON JAIRO HENAO

CONTRATO No. 2-15-33300-0730-2012

NUEVO

VALOR: 185,753 021

INCLUIDO IVA

PLAZO: 5 MESES

Fespelado (s) señor (es)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., le así recuerda que las obligaciones provenientes de la suscripción de estos documentos, están condicionados a que dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la notificación escrita de la misma, se alleguen a la Dirección de Contratación, Páramos 97, Calle 24 No. 37, Bogotá, los siguientes documentos:

OFICIO DIRIGIDO AL DOCTOR JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES, EN RELACION A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DEL RECURSO AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LAS POLIZAS a favor de ambas partes que se emita de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Seguros Generales y específicos del contrato, se debe tener en cuenta que LA VIGENCIA SERA LA ESTIPULADA EN LA CARTA DE ACEPTACION O CONTRATO.

EL INCUMPLIMIENTO de estas obligaciones dentro del termino previsto, acarreará la imposición de las sanciones a que haya lugar.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

LUZ ELIDA ALVIS PEÑA

Funcionaria E.A.A.B E.S.P.

Telefono: 3447030

RECIBI:



BOGO A  
HUCZANA

251B



[illegible]



acueducto  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

## CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO

El presente Anexo se incluyen las condiciones y términos adicionales al Contrato y a la parte del mismo.

A la ejecución del contrato se cuenta con respaldo presupuestal según Solicitudes de pago en SAP No. 6000011004, 6000011005 y 6000011006 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 1600015642, 1600015645 y 1600015647.

**FORMA DE PAGO:** El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ pagará al INTERVENTOR el valor del contrato por el sesenta por ciento (60%) del valor total de la INTERVENTORIA, será pagado como un costo fijo mensual igual para todos los meses del plazo de ejecución del contrato y el cuarenta por ciento (40%) restante será pagado como un costo variable proporcional a la ejecución financiera de la obra, previa presentación del informe oportuno de cuenta "respetivos debidamente documentados y aprobados por el Interventor, las cuales se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción. El INTERVENTOR deberá presentar las facturas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución y corresponderá al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ el pago de los costos mensuales. El sesenta por ciento (60%) de valor total de la INTERVENTORIA, será pagado como un costo fijo mensual y para todos los meses del plazo de ejecución del contrato y 2) El cuarenta por ciento (40%) restante será pagado como un costo variable mensual proporcional a la ejecución financiera de la obra, previa presentación de las facturas de cobro mensuales las cuales deben acompañar del informe mensual de labores de conformidad con lo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación. No obstante, si en el avance acumulado el costo de la obra recupera atrasos al INTERVENTOR se le reconocerán los valores adeudados por los atrasos anteriores. Los costos mensuales, el fijo y el variable, serán los gastos de personal profesional, especialista, técnico y de planilla requeridos para la ejecución del contrato, alquiler de vehículos, alquiler de equipos de comunicación y alquiler de equipos (software) y costos correspondientes a heliografías, fotocopias, impresiones, videos entre otros. Los costos relacionados con ensayos de laboratorio se "simularán" previa presentación y aprobación de las facturas correspondientes y se descontarán de la suma global fijada por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. El último pago se efectuará una vez el CONTRATISTA cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato. **PARAGRAFO PRIMERO: CONDICIONES PARA EL PAGO a) Si se presente contrato termina antes del tiempo programado por la ejecución total de la obra, el valor íntegro por cancelar correspondiente a los costos mensuales pactados se pagará con el acta de liquidación final del contrato b) Si por una razón el contrato de obra al cual se le está haciendo la Interventoría se prorrogue continuara pagando el valor del costo fijo mensual pactado más el valor mensual variable proporcional al avance de la obra. En caso de que la INTERVENTORIA no fuera todo el personal prometido solicitado en las Condiciones y Términos de la Interventoría, el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ y el INTERVENTOR acordarán un nuevo valor mensual, conforme a personal requerido reconociendo los valores de acuerdo con lo pactado en la forma de pago sin exceder en ningún caso el valor fijo mensual alíquotado pactado igualmente, si el contrato de obra es suspenso por cualquier causa el contrato de INTERVENTORIA también será suspenso sin ocasionar ningún costo para el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ durante el periodo de suspensión c) Si el contrato de obra se termina anticipadamente por una causal diferente a la prevista en el**

ANEXO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA



acueducto  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

En la parte de este Parágrafo el contrato de INTERVENTORIA igualmente se trata por terminado; el costo fijo mensual se liquidará proporcionalmente al tiempo ejecutado; el costo mensual variable se liquidará en proporción a lo realmente ejecutado en obra a la fecha d) Si el contrato de obra se adelanta en valor y plazo es obligatorio para el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ continuar o no con el contrato de INTERVENTORIA. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Los pagos de que trate esta estipulación se efectuarán mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde el INTERVENTOR con la Pagaduría de ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. **PARAGRAFO TERCERO:** El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ retendrá por concepto de garantía el cinco por ciento (5%) del valor de cada una de las facturas a satisfacción del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, menos los descuentos de los valores causados por concepto del pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por el INTERVENTOR, entre otros, pago de primas de pólizas, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato etc. previa certificación del Interventor del Contrato de Interventoría.

En caso de mora en los pagos por parte del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, se reconocerán intereses a la tasa de interés bancario corriente vigente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre el valor neto a pagar.

**AJUSTES:** No aplica.

**PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato es de CINCO (05) MESES, el cual se empezará a contar a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación del contrato. **PARAGRAFO VIGENCIA:** Desde la fecha del contrato hasta el vencimiento de plazo de ejecución y dos (2) meses más.

**MULTAS DE APROMIO.** En caso de mora o incumplimiento parcial en cualquiera de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, durante la vigencia del contrato y en el evento de la cláusula penal pecuniaria el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ podrá aplicar multas de apromio hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que se descontarán cuando el INTERVENTOR cumpla las obligaciones respectivas. Cuando el valor acumulado de las multas supere la cuantía de la penal pecuniaria el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ tendrá por incumplido definitivamente el contrato lo cual por terminado y procederá a hacer efectivas las obligaciones del caso.

**MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.** Las partes acuerdan que durante la ejecución del contrato y en el evento que se compruebe el incumplimiento por parte del INTERVENTOR durante los (3) meses consecutivos del pago de sus obligaciones frente a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBSF, el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ impondrá multas de apromio en los términos de este anexo.

**PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento grave y definitivo de contrato se causará a cargo del INTERVENTOR una pena pecuniaria equivalente a veinte por ciento (20%) del valor del contrato como estimación anticipada y parcial de los daños y perjuicios que cause al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. El pago de la pena no extingue para

ANEXO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

BOGOTÁ

HUGANA

**INTERVENCIÓN** el cumplimiento de la obligación principal. El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto pactado, siempre que los mismos se acrediten.

**CLÁUSULA DE VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS.** El ACUEDUCTO DE BOGOTÁ podrá valorar el valor de las sanciones pecuniarias hasta concurrencia de los valores que se adeuden al INTERVENIENTE por cualquier concepto, si esto no fuere viable el INTERVENIENTE se obliga a consignar el valor o saldo no compensado en la minuta y plazo que le indique el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, de lo contrario, se entenderá exonerar al garante o cobrantes por vía judicial. Con la firma del contrato, el INTERVENIENTE renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución de mora.

**CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN.** El INTERVENIENTE no podrá ceder ni subcontratar en todo o en parte la ejecución del contrato, a ninguna persona natural o jurídica, sin la autorización previa y expresa del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. PARÁGRAFO: En caso de cesación de derechos económicos derivados del presente contrato, se entenderá que los cambios únicamente aquellos que resulten disponibles luego de realizar los ajustes tributarios y retenciones pertinentes, así como de la aplicación de sanciones por concepto de sanciones contractuales u órdenes preferidas por los acreedores competentes o embargos judiciales en contra del INTERVENIENTE que estén sido notificados al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ en fecha anterior o concomitante al momento de la cesión e inclusión del intercedente.

**CLÁUSULA DE INTERVENCIÓN.** La intervención técnica, administrativa y financiera de la ejecución del contrato se ejercerá por uno de los funcionarios del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. El INTERVENIENTE designará quien por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ se encuentre facultado para el efecto de acuerdo a la normatividad vigente.

**CLÁUSULA DE COMPROMISORIA.** Las partes convienen en que las obligaciones relativas a la ejecución de la obra y su ejecución que no puedan ser resueltas mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa de controversias serán sometidas a un Arbitro que será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien decidirá en derecho los efectos de su funcionamiento se aplicará lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

**CLÁUSULA DE LA RELACION LABORAL.** El INTERVENIENTE desarrollará el objeto de la obra aceptada con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, por lo cual no habrá vínculo laboral alguno con el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

**CLÁUSULA DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS.** Los derechos sobre los estudios, informes y demás documentos objeto de la obra aceptada elaborados por el INTERVENIENTE pertenecen al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ; están amparados por las leyes que protegen los derechos de autor.

**CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.** El INTERVENIENTE se compromete a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información del ACUEDUCTO DE BOGOTÁ que se obtenga con ocasión de la ejecución de presente contrato y en consecuencia se compromete a no divulgarla ni a utilizarla para ningún efecto diferente al establecido en el presente contrato.

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
BOGOTÁ  
HUEYANA

000254

contrato, salvo requerimiento de autoridad competente de la cual deberá informar al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. La obligación de confidencialidad de que trata la presente cláusula permanecerá vigente por el término de contrato y tres (3) años más a partir de su terminación e incluye el deber de adoptar las medidas necesarias para que los empleados, asesores y cualquier otra persona que actúe o intervenga en nombre del INTERVENIENTE mantengan bajo reserva la referencia información. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad hará responsable al INTERVENIENTE por los perjuicios o sanciones que la revelación o utilización de la información pueda causar al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ o a cualquiera de sus clientes, terceros o involucrados directos o subsecuentes en la información.

**EJECUCIÓN:** Para la ejecución del contrato se requiere del correspondiente registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas.

**EXENCIÓN DE IVA POR BENEFICIO AMBIENTAL:** El INTERVENIENTE está obligado a entregar al ACUEDUCTO DE BOGOTÁ la información y los documentos o soportes a que haya lugar relacionados con la compra de todos los elementos, maquinaria o equipo nacionales o importados, que se requieran para la ejecución del contrato y para el trámite de las exenciones que estén acordes con las definiciones adoptadas en los artículos 421, 422, numeral 4, y 423 literales f) e h) del Estatuto Tributario así como sus normas reglamentarias o las que los sustituyan o modifiquen.

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
BOGOTÁ  
HUEYANA