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1 DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN. 

 
 
El Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD,  de 1998, modificado mediante ley 
1523 del 2012 elevado hoy al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de 
Instituciones públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, 
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera 
organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. 
 
Debido a la necesidad de implementar las políticas de gestión del riesgo de desastres a cargo del sistema 
para la prevención y atención de desastres, el Gobierno Nacional mediante decreto No. 4147 del 2011, creo la 
UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD quien es la encargada de 
coordinar y transversalidad la aplicación de la política pública sobre la materia en las entidades públicas, 
privadas y en la comunidad. 
 
El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 
de 1989, se denominará en adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará 
funcionando como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable 
y estadística conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. – ART 47 LEY 1523 DE 2012. 
 
Los objetivos generales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son la negociación, 
obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución 
de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del 
riesgo de desastres, que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de 
manejo de desastres. Estos objetivos se consideran de interés público.  
 
Así mismo el parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 1523 establece que la ordenación del gasto del 
Fondo Nacional de gestión del riesgo y sus subcuentas, estará a cargo del Director de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, sin perjuicio de la ordenación del gasto que se encuentra dispuesta 
para la ejecución de los recursos destinados para la atención de la emergencia ocasionada por el Fenómeno 
de la Niña 2010-2011, de que trata el Decreto 4702 de 2010. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 19 del Decreto 4147 de 2011, la Subdirección de Manejo de 
Desastres tiene entre sus funciones el formular, implementar y ejecutar los proyectos de manejo de desastres 
a cargo de la Unidad, así como apoyar a las entidades nacionales y territoriales del SNGRD en la gestión de 
recursos para la financiación de proyectos de manejo de desastres. 
 
Como consecuencia de la fuerte temporada invernal ocurrida en los últimos meses del año 2011, se 
presentaron en el país una serie de eventos naturales, los cuales surgieron debido a las prolongadas y altas 
precipitaciones que a nivel general se presentaron paulatinamente y en forma inesperada, las 
cuales generaron una serie de eventualidades en todo el territorio nacional, a tal punto que aún existen 
sectores vulnerables persistiendo la situación de desastre declarada por el Gobierno Nacional, mediante 
Decreto 4579 de 2010 y el cual sigue vigente. Dentro de los daños producidos por este fenómeno natural uno 
de los más relevantes es el ocasionado a la malla vial del País. 
 
Los efectos del fenómeno de la Niña 2010-2011 que conllevó a la expedición del  Decreto 4579 del 7 de 
diciembre de 2010 “Por el cual se declara la situación de desastre nacional en el territorio colombiano”, se 



 

siguieron viendo hasta el 2011, lo cual aunado a la temporada regular de lluvias del segundo semestre de 
dicho año, hizo necesario enfrentar la prolongación de estos fenómenos hidrometeoro lógicos, con el país en 
estado de vulnerabilidad, ocasionando afectación en varios sectores (vivienda, agua y saneamiento, vial, 
comunicaciones, educativas, agropecuarias, etc.), requiriendo la respuesta, recuperación y mitigación de los 
mismos. 
 
El Departamento de Norte de Santander fue uno de los Departamentos afectados por el fenómeno de la Niña 
2010-2011, como consecuencia de los efectos causados por la falla geológica – Gramalote, se presentó una 
posible traslación con destino a la Quebrada la Caldera, en la zona correspondiente al frente del casco 
Urbano del municipio de Gramalote, lo cual y según los estudios desarrollados por CORPONOR, puede 
causar movimientos  de remoción en masa hacia el cauce de la quebrada la Caldera, generando de acuerdo 
con la misma fuente, posibles afectaciones sobre las poblaciones ubicadas río abajo, en los municipios del el 
Zulia, Santiago y el Corregimiento de el Cornejo, con el consiguiente peligro para la población habitante en 
estas zonas. 
 
De igual manera se presentaron procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del río Pamplonita, 
socavando la terraza y acercándose a la zona de construcción  de la Urbanización Conjunto Cerrado Asturias 
y Vegas del Río. La zona de estudio correspondió al valle aluvial del río Pamplonita, en sectores donde la 
topografía del terreno  es básicamente plana, además en algunas zonas del borde del cauce sobre ambos 
taludes se presentaron escarpes, donde se han construido estructuras de contención en concreto ciclópeo;  
las crecientes ocasionadas por el intenso invierno,  que provocaron debilitamiento en la cimentación de los 
muros, ocasionando la falla parcial de estos, dejando en riesgo el talud sobre la margen izquierda del río 
Pamplonita en el sector descrito. 
 
Que formando procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del río, erosionando y socavando  la 
terraza, acercándose a la zona de construcción de la infraestructura  del centro penitenciario. La constante 
acción de la corriente sobre el talud generó cambios morfológicos debido a la velocidad del agua. Sobre el 
costado oriental de la cárcel Modelo de Cúcuta cruza adyacente y drenaje natural conocido como caño picho, 
donde metros adelante confluye el río Pamplonita. Este drenaje recoge las aguas de una zona de la ciudad de 
Cúcuta y en momentos de lluvia incrementó  e incrementa drásticamente su caudal y la velocidad de la 
misma. Esta situación afecta la margen Derecha, a su paso por el costado oriental de la cárcel con riesgo de 
arrastre  del muro de cerramiento debido a la desviación de su cauce. 
 
Dado lo anterior, se definió una Estrategia del Gobierno Nacional financiada con recursos del Fondo Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, para la atención y prevención de los sectores en riesgo por 
eventuales eventos naturales, (inundaciones, desbordamientos etc…) y con la intención de implementar 
actividades tendientes en todo el territorio Nacional, para la adopción de medidas de conocimiento y 
reducción del riesgo de desastres, calamidad o emergencia, tales como respuesta y recuperación de los 
sectores afectados, como es el caso de las redes secundarias y terciarias a cargo de los entes territoriales, de 
la infraestructura de agua y saneamiento, de la rehabilitación de viviendas y la necesidad de obras de control 
de inundaciones y estabilización. 
 
La Ley 489 de 1998 respecto del principio de coordinación y colaboración, señala que: “(…) las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares (…)”. 
 



 

La Ley 1523 de 2012 en su artículo 31 determina el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales como 
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de 
las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio.  
 
Conforme lo anterior la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres puso a consideración  el 
proyecto de inversión, según solicitud expresa de CORPONOR, para dar una gestión oportuna a los procesos 
de reducción del riesgo en la zona,  con el objetivo primordial de proteger  a la población amenazada  por las 
situaciones de riesgo que se mencionaron anteriormente, proyecto de inversión que fue aprobado por el DNP, 
cuyos datos de inscripción fueron:  CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
– EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER código BPIN: 2012011000390. 
 
Mediante resolución 1565 del 6 de junio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, efectuó la 
distribución en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 
la vigencia fiscal 2012, para que se ejecute el proyecto de inversión conforme a lo viabilizado por la 
Subdirectora de Desarrollo Ambiental  Sostenible del DNP. 
 
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Norte de 
Santander, suscribieron el Convenio de Cooperación No. 9677-04-594-2012, con el objeto de aunar esfuerzos 
entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y el DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER para la ejecución de obras de reducción del riesgo  de desastres  en el Departamento de 
Norte de Santander, tal como lo establece el proyecto e inversión BPIN:2012011000390, con viabilidad 
positiva  emitida por el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Que de acuerdo con otro sí No. 01 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 13 de noviembre de 2012, se 
modificaron varias cláusulas del convenio, así: cláusula segunda – valor y forma de pago, cláusula sexta 
obligaciones del departamento, cláusula décima primera – supervisión y se adicionó un parágrafo  a la 
cláusula tercera – afectación presupuestal. 
 
Que de acuerdo con otro sí No. 02 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 22 de mayo de 2013, se 
modificaron varias cláusulas del convenio así: cláusula segunda – valor y forma de pago, el numeral 5 de la 
cláusula cuarta – Obligaciones de la UNGRD y se adicionó  el numeral 11 de la cláusula sexta – Obligaciones 
del Departamento y se prorrogó el plazo del convenio por un término de 12 meses contados a partir del 23 de 
julio de 2013 
 
Que de acuerdo con otro sí No. 03 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 28 de febrero de 2014, se 
modificaron varias cláusulas del convenio así: cláusula primera en lo concerniente al alcance del objeto 
contractual, el numeral 5 de la cláusula cuarta – Obligaciones de la UNGRD y cláusula décima primera – 
supervisión. 
 
Que de acuerdo con otro sí No. 04 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 20 de junio de 2014, se prorrogó 
el plazo del convenio por un término de 06 meses, es decir hasta el 23 de enero de 2015. 
 
Que una de las obligaciones de la Unidad Nacional Para Gestión del Riesgo de Desastres en el marco del 
convenio 9677-04-594-2012, es realizar las acciones contractuales necesarias  para la contratación de la 
interventoría técnica y administrativa de las obras: 
 



 

1. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR LAS 
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

2. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
ASTURIAS 

3. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
CÁRCEL MODELO. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

4. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
AVENIDA LIBERTADORES CAI MALECÓN – PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
NORTE DE SANTANDER. 

5. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

 
Por otra parte y como consecuencia del convenio 9677-04-594-2012, el Departamento de Norte de Santander 
en cumplimiento del parágrafo primero del mencionado convenio  y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, suscribieron el Convenio de Cooperación  No. 000079  DE 
2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, para la ejecución de obras 
de reducción del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander, donde la Unidad Nacional Para 
la Gestión del Riesgo de Desastres participa como supervisor del mismo.  
 
En el marco del comité técnico del Convenio No. 000079 de 2012, llevado a cabo el día 21 de Junio de 2014, 
mediante acta 06, se aprobó la solicitud de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 
NORORIENTAL – CORPONOR para incorporar y asignar los recursos necesarios para la ejecución de obras 
de mitigación necesarias para la reducción del riesgo de desastres en los nuevos sectores priorizados, 
adicionales a las inicialmente aprobadas, y donde solicitaron a la UNGRD incluir las dos obras adicionales 
dentro de la interventoría a contrata establecida en el numeral 5 de la cláusula cuarta del convenio 9677-04-
954-2012, esto es: 
 

1. "OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MARGEN IZQUIERDA, RÍO 
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 
2. "OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MARGEN DERECHA RÍO 

PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACIÓN LA RINCONADA), 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 
Interventoría que fue aprobada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos bajo el convenio 9677-04-
594-2012 y el principio de economía. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso se pretende llevar a cabo la contratación de la Interventoría Técnica, 
Administrativa, Financiera, en forma eficiente y cumplida para los siguientes proyectos  que ejecute la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL – CORPONOR en el marco 
del Convenio No. 000079 de 2012,derivado del convenio 9677-04-594-2012: 
 

1. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR LAS 
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

2. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
ASTURIAS 



 

3. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
CÁRCEL MODELO. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

4. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
AVENIDA LIBERTADORES CAI MALECÓN – PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
NORTE DE SANTANDER. 

5. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

6. "OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MARGEN IZQUIERDA, RÍO 
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

7. "OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MARGEN DERECHA RÍO 
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACIÓN LA RINCONADA), 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 
En el Anexo Técnico se presentan la descripción de las obras a ejecutar.  
 
Debido a que las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias derivadas de la ocurrencia del fenómeno de 
la Niña no han cesado por lo cual la situación de desastre declarada mediante decreto No. 4579 de 2010 y 
4580 de 2010 no ha caducado y sus efectos legales siguen vigentes para hacer frente a la situación derivada 
de estos, la contratación producto de esta invitación se  se someterán a los requisitos y formalidades que 
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007de acuerdo a lo que prevé el artículo 66 y el ultimo párrafo del artículo 96 de la ley 
1523 del 2012. 
 

1.1 OBJETIVO 
 
Ejecutar el proyecto actuando con responsabilidad, traducidas en procedimientos adecuados que ayuden a la 
culminación en el tiempo previsto, con la calidad esperada y dentro del marco normativo. 
 
Los proyecto a ejecutar, se encuentran relacionados directamente con las actividades de respuesta, de 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública y se 
ejecutaran obras de protección sobre la margen izquierda del rio pamplonita en los sectores de Asturias, 
Vegas del Río, Cárcel Modelo, Niza, Av. Libertadores – CAI, aguas abajo puente Elias Soto y margen derecha 
aguas abajo puente san Rafael en el Municipio de San José de Cúcuta.  
 

1.2 PLAN, PROYECTO O GESTIÓN: 
 
Para el Gobierno Nacional, la recuperación de las áreas afectadas por la fuerte temporada invernal de los 
años 2010 y 2011 es factor clave para el desarrollo del país. Los objetivos de la Unidad nacional para la 
Gestión del riesgo están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de apoyar la gestión de 
la mitigación del riesgo y el manejo de desastres, por eso el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES apoyara con recursos la realización de este Proyecto. La ejecución de obras de reducción 
del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander.  
 
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Norte de 
Santander, suscribieron el Convenio de Cooperación No. 9677-04-594-2012, con el objeto de aunar esfuerzos 



 

entre el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y el DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER, para la ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres en el Departamento Norte 
de Santander conforme lo establece el proyecto de inversión Código BPIN: 2012011000390, con viabilidad 
positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeación. 
 
 El Plan de Acción de la Corporación y el Plan Operativo Anual contemplan la ejecución de obras para la 
prevención y reducción de riesgos naturales y antrópicos a través de acciones como construcción de obras de 
protección, mitigación y riesgos naturales, (Proyecto 9.2), como una actividad necesaria dentro del manejo de 
las cuencas hidrográficas, orientada a la ejecución de obras para la defensa contra inundaciones, regulación 
de cauces y recuperación de tierras.  
 
El Departamento de Norte de Santander y CORPONOR, suscriben el Convenio de Cooperación  No. 000079  
DE 2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, para la ejecución de obras 
de reducción del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander.  

2 ANTECEDENTES TÉCNICOS 
 

2.1 GENERALIDADES:  
 

2.1.1 Aspectos Ambientales 
 
Es responsabilidad de los promotores de proyectos pero también de los particulares que los ejecutan, 
contribuir al desarrollo sostenible, por tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los 
componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras,  y al  cumplimiento de objetivos  
y metas nacionales con ese propósito. 
 
Durante la ejecución de las obras de emergencia, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a 
la normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos 
o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la 
normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,  
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, será 
acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente,  el  
incumplimiento  de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hará 
acreedor de las acciones  preventivas y sancionatorias establecidas por la  Ley 1333 de 2009, “Por la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es único 
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su 
inclusión en el reporte en el Registro Único de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados 
por las autoridades competentes. 
 
Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la normatividad aplicable y 
las obligaciones derivadas de la obtención de permisos; la ejecución de medidas de compensación, 
programas y obras debe ser simultánea a la ejecución de las obras de emergencia. 
 



 

El proponente identificará con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 
carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos 
en los términos establecidos en el pliego de condiciones. 
 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos ambientales están contenidos en su mayoría, en los 
ítems de obra, se debe verificar cuales responsabilidades hacen parte del AIU y cuáles están contenidas en 
las especificaciones generales de construcción. Solamente serán objeto de modificación mediante acta de 
precios no previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones generales o en el AIU. 
 
Las Especificaciones Generales de Construcción igualmente establecen el cumplimiento de la legislación 
ambiental, social, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los 
contratistas. Los pagos de honorarios para los diferentes profesionales vinculados con éstos propósito, así 
como los gastos de logística, permisos ambientales (incluidos trámites de obtención, monitoreo, evaluación y 
seguimiento), la gestión y procedimientos ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA, y la 
implementación del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la composición de la Administración, 
reconocida en el AIU. 
 

2.1.2 Plan de Contingencia 
 
El Plan de Contingencia (PCA), establecido en la ley 1523 de 2012  debe garantizar el manejo oportuno y 
eficiente de todos los recursos técnicos, humanos, económicos con los que debe contar el Contratista para la 
atención de situaciones de carácter técnico, natural o humano que puedan presentar afectación a los recursos 
naturales durante las actividades constructivas, y que tiene como fin fundamental proteger los componentes 
ambientales en el área de influencia del proyecto, los patrones normales de vida o actividad humana y el 
funcionamiento de los ecosistemas involucrados. 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.2.1 Objeto 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS A 
EJECUTAR BAJO EL CONVENIO 9677-04-594-2012 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. 

 

2.2.2 Alcance 
 
La interventoría técnica, administrativa, financiera y contable se adelantara en los siguientes frentes de 
trabajo: 
 

1. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR LAS 
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

2. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
ASTURIAS 



 

3. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
CÁRCEL MODELO. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

4. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
AVENIDA LIBERTADORES CAI MALECÓN – PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
NORTE DE SANTANDER. 

5. FASE II. OBRAS DE PROTECCIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LATERAL SECTOR 
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CÚCUTA. NORTE DE SANTANDER. 

6. "OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MARGEN IZQUIERDA, RÍO 
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

7. "OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE EROSIÓN, MARGEN DERECHA RÍO 
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACIÓN LA RINCONADA), 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. 

 

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORÍA están establecidas en la Normatividad vigente 
en el pliego de condiciones y requerimientos técnicos. 
 
El interventor ejercerá en nombre del FNGRD-UNGRD, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, 
podrá en cualquier momento, exigir a los contratistas la información que consideren necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas ,financieras y socio-ambientales existentes al momento de celebración del mismo. Igualmente, la 
interventoría apoyara, asistirá y asesorara a la UNGRD en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, jurídico, socio ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta su 
liquidación. 
 

CARGO/OFICIO UND DEDICACIÓN h/mes 

PERSONAL PROFESIONAL     

Director de Interventoría MES 1,0 

Especialista en Hidráulica MES 0,5 

Especialista en Geotecnia o Geología MES 0,5 

Ingeniero Residente MES 3,0 

Profesional en HSEQ MES 0,5 

Inspector de Interventoría de Obra MES 7,0 

COSTOS DIRECTOS     

Vehículo con conductor UND 1,0 

Impresos, Informes y Planos GBL 1,0 

Comisión Topografía MES 0,5 

Ensayos de laboratorio GBL 1,0 

 
La interventoría se ejecutara sobre las obras a desarrollar que contemplan las especificaciones estipuladas en 
el Anexo Técnico. 
 

2.2.3 Plazo de Ejecución  
 



 

La duración será de cinco (5) meses correspondiente a cuatro (4) meses de obra y un (1) mes adicional para 
la presentación del informe final de la obra, contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución. 
 

2.2.4 Forma de Pago 
 
Los pagos del presente contrato se efectuarán por parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, previa autorización del supervisor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos para tal 
fin. Por tratarse de una interventoría a diferentes tipos de obras, para efectuar los pagos se deberán tener en 
cuenta el avance de las obras sobre la cual se le debe realizar la interventoría. El valor de la interventoría 
corresponderá a la propuesta económica presentada, no obstante durante la ejecución del proyecto deberá 
llevar un análisis detallado de cada uno de los frentes de obra asignados con el fin de no superar el 
porcentaje de la interventoría según el presupuesto estimado. Por lo anterior el porcentaje acordado del valor 
del contrato será: 
 

DESCRIPCION OBRA 

PORCENTAJE 
INTERVENTORIA 

RESPECTO A LAS 
OBRAS 

VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 9.762.560.596 
NO PODRA SER 

SUPERIOR AL 7% 
DEL AVANCE DE 

OBRA 
VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA (INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE) 

683.379.242 

 

 Un 90 % del valor del contrato mediante pagos parciales correspondientes al avance de los frentes 
de obra sobre los cuales se efectúa la interventoría sin superar el 7% del valor facturado por el 
Contratista de Obra, acorde a la propuesta económica presentada y valores pactados, previa 
presentación de las facturas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, pagos que 
deben ir soportados por los siguientes documentos: (i) informe resumen de las actividades del 
contratista de obra, actas parciales de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por 
el Interventor y el supervisor del contrato, (ii) informe resumen de las actividades del interventor, 
certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en 
el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, 
(iii)  factura de venta, (iv) - Certificación de Cumplimiento por parte de la Interventoría, y demás 
documentos soportes que se requieran para la legalización del pago. 
 

  Y el DIEZ POR CIENTO 10% restante se pagará una vez aprobada el acta de liquidación del 
respectivo contrato previa certificación y autorización de la supervisión. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La FIDUPREVISORA S.A. previa instrucción del ordenador del gasto del Fondo 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pagará al contratista el valor del contrato, mediante actas 
parciales que se suscriban, previo cumplimiento del procedimiento previsto por parte de la UNGRD. En todos 
los casos, el valor de la Interventoría no podrá superar el siete (7%) del valor de la obra objeto del contrato de 
la presente Interventoría, aun cuando la obra supere el plazo estipulado para su ejecución. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago correspondiente a la última acta se efectuará previa presentación del acta 
de entrega y recibo definitivo de Interventoría y de obra  debidamente firmada por las partes. 



 

 

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
INTERVENTOR 

3.1 MARCO LEGAL  
 
El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 
de 1989, se denominará en adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará 
funcionando como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable 
y estadística conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. – ART 47 LEY 1523 DE 2012. 
 

Mediante el Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial denominada 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- adscrita al Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y a quien se determinó como una de las instancias de la dirección Nacional 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  - SNGRD 

En virtud de lo que prevé el numeral 3 y 10 del artículo 11 del decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 y el 
parágrafo primero  del artículo 48 de la ley 1523 de 2012 el Director General de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres del DAPRE,  tiene la facultad  de la ordenación del gasto del Fondo Nacional 
de Calamidades o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del decreto 2378 de 
1.997 y la facultad de la determinación de contratos, acuerdos y convenios que se requiera para el 
funcionamiento de la UNGRD de acuerdo con las normas vigentes. 
 
Como consecuencia de la fuerte temporada invernal que se presentó en los últimos meses del año 2011, se 
presentaron en el país una serie de eventos naturales, los cuales surgieron debido a las prolongadas y altas 
precipitaciones que a nivel general se presentaron paulatinamente y en forma inesperada, las cuales 
generaron una serie de eventualidades en todo el territorio nacional, a tal punto que aún existen sectores 
vulnerables persistiendo afectación de  la situación de desastre declarada por el Gobierno Nacional, mediante 
Decreto 4579 de 2010. Dentro de los daños producidos por este fenómeno natural, unos de los más 
relevantes son los ocasionados en el Departamento de Norte de Santander el cual uno de los Departamentos 
afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011, como consecuencia de los efectos causados por la falla 
geológica – Gramalote, se presentó una posible traslación con destino a la Quebrada la Caldera, en la zona 
correspondiente al frente del casco Urbano del municipio de Gramalote, lo cual y según los estudios 
desarrollados por CORPONOR, puede causar movimientos  de remoción en masa hacia el cauce de la 
quebrada la Caldera, generando de acuerdo con la misma fuente, posibles afectaciones sobre las poblaciones 
ubicadas río abajo, en los municipios del el Zulia, Santiago y el Corregimiento de El Cornejo, con el 
consiguiente peligro para la población habitante en estas zonas. 
 
De igual manera se presentaron procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del río Pamplonita, 
socavando la terraza y acercándose a la zona de construcción  de la Urbanización Conjunto Cerrado Asturias 
y Vegas del Río. La zona de estudio correspondió al valle aluvial del río Pamplonita, en sectores donde la 
topografía del terreno  es básicamente plana, además en algunas zonas del borde del cauce sobre ambos 
taludes se presentaron escarpes, donde se han construido estructuras de contención en concreto ciclópeo;  
las crecientes ocasionadas por el intenso invierno,  que provocaron debilitamiento en la cimentación de los 
muros, ocasionando la falla parcial de estos, dejando en riesgo el talud sobre la margen izquierda del río 
Pamplonita en el sector descrito. 



 

 
Que formando procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del río, erosionando y socavando  la 
terraza, acercándose a la zona de construcción de la infraestructura  del centro penitenciario. La constante 
acción de la corriente sobre el talud generó cambios morfológicos debido a la velocidad del agua. Sobre el 
costado oriental de la cárcel Modelo de Cúcuta cruza adyacente y drenaje natural conocido como caño picho, 
donde metros adelante confluye el río Pamplonita. Este drenaje recoge las aguas de una zona de la ciudad de 
Cúcuta y en momentos de lluvia incrementó  e incrementa drásticamente su caudal y la velocidad de la 
misma. Esta situación afecta la margen Derecha, a su paso por el costado oriental de la cárcel con riesgo de 
arrastre  del muro de cerramiento debido a la desviación de su cauce. 
. 
Debido a que las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias derivadas de la ocurrencia del fenómeno de 
la Niña no han cesado por lo cual la situación de desastre declarada mediante decreto No. 4579 de 2010 y 
4580 de 2010 no ha caducado y sus efectos legales siguen vigentes para hacer frente a la situación derivada 
de estos, la contratación producto de esta invitación se someterán a los requisitos y formalidades que exige la 
ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley 1150 de 2007de acuerdo a lo que prevé el artículo 66 y el último párrafo del artículo 96 de la ley 1523 del 
2012. 
 
 

3.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El Contrato que se pretende celebrar será de INTERVENTORÍA, según lo dispone el inciso segundo del 
numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “Son también contratos de consultoría los que tienen por 
objeto la interventoría…” 

4 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 
INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 
CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN 

 

4.1 SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE PARA EL AÑO 2014:  
 
De conformidad con el Decreto 3068 del 30 de diciembre de 2013,  se fijó como Salario Mínimo Legal 
Mensual la suma de “SEIS CIENTOS DIEZ Y SEIS MIL ($616.000.oo) pesos moneda corriente”, a partir del 1º 
de enero de 2014.  
 

4.2 PRESUPUESTO DISPONIBLE EL FNGRD:  
 
La UNGRD presentó proyecto de inversión según solicitud expresa de CORPONOR, para dar una gestión 
oportuna a los Procesos de Reducción del Riesgo  en la zona, con el objetivo primordial de proteger a la 
población amenazada por las situaciones de riesgo generadas durante la temporada invernal del año 2011, 
proyecto de inversión aprobado por el DNP, código BPIN 2012011000390.  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la resolución No. 1565 del 6 de Junio de 2012, efectúa 
distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
aprueba que se ejecute el proyecto de Inversión conforme a lo viabilizado por la Subdirección de Desarrollo 



 

Ambiental Sostenible del DNP, por un valor de $ 13.141.502.548,00. De estos recursos se destinaron 
$683.379.242,00, con las siguiente afectaciones presupuestales:  
 

AFECTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

No.  

CÓDIGO DEL 
FIDEICOMISO 

ORIGEN DE LOS 
RECURSOS  

APLICACIÓN DEL 
GASTO  

NUMERAL   VALOR  

14-0231 100504 
01 Presupuesto 

Nacional 
01 Atención, prevención, 

rehabilitación 
0184 $585.229.664,70 

14-0612 100504 
01 Presupuesto 

Nacional 
01 Atención, prevención, 

rehabilitación 
0184 $98.149.577,30 

VALOR TOTAL $683.379.242,00 

 

4.3 PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presente proyecto asciende a la suma de Seiscientos ochenta y tres millones trescientos setenta y nueve 
mil doscientos cuarenta y dos pesos m/cte. ($683.379.242,00), correspondientes al valor total de la 
Interventoría (incluido impuestos) 
 

SITIOS DE LAS OBRAS VALOR OBRA 
VALOR 

INTERVENTORIA 

obras de protección para el control de erosión, margen izquierda, río pamplonita, sector cárcel 
modelo, municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el marco del convenio de 
cooperación no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de 
santander y corponor 

2.840.719.666 198.850.377 

obras de protección para el control de erosión, margen izquierda, río pamplonita, sector  vegas del 
rio, municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el marco del convenio de cooperación 
no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de santander y 
corponor 

1.636.112.986 114.527.909 

obras de protección para el control de erosión, margen izquierda, río pamplonita, sector  asturias, 
municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el marco del convenio de cooperación no. 
000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de santander y corponor 

2.120.302.872 148.421.201 

obras de mitigación para el control de erosión, margen izquierda, río pamplonita, avenida del rio 
sector niza, municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el marco del convenio de 
cooperación no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de 
santander y corponor 

799.102.310 55.937.162 

obras de mitigación para el control de erosión, margen izquierda, río pamplonita, avenida 
libertadores sector cai - pista de patinaje, municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el 
marco del convenio de cooperación no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el 
departamento norte de santander y corponor 

532.771.809 37.294.027 

obras de mitigación para el control de erosión, margen izquierda, río pamplonita, aguas abajo puente 
elias m. soto, municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el marco del convenio de 
cooperación no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de 
santander y corponor 

767.708.143 53.739.570 

obras de mitigación para el control de erosión, margen derecha río pamplonita, aguas abajo puente 
san rafael (urbanización la rinconada), municipio de san josé de cúcuta, norte de santander, en el 
marco del convenio de cooperación no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el 
departamento norte de santander y corponor 

1.065.842.810 74.608.997 



 

VALOR TOTAL 9.762.560.596 683.379.242 

VALOR PORCENTUAL DE LA INTERVENTORIA RESPECTO A LAS OBRAS 7,0% 

 
Este valor se obtuvo de variables como Costos Directos de Personal Especializado, Profesional y No 
Profesional, el Factor Multiplicador y Otros Costos Directos. En el Factor Multiplicador, se incluyen los costos 
indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viáticos que 
no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos 
necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, utilidades del interventor, impuestos, 
gastos contingentes y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 
 
Es obligación del Interventor el programar sus flujos financieros, adaptándose a las disponibilidades 
presupuestales, de tal manera que no se afecte el plazo previsto para la ejecución del contrato. 
 

4.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con la Unidad, las siguientes:  

4.4.1  OBLIGACIONES GENERALES 

En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES, las siguientes obligaciones generales: 
 

1. Cumplir con el objeto contratado y demás documentos de este proceso de selección.   
2. Atender las solicitudes, condiciones y recomendaciones que efectué el supervisor  del contrato, 

dentro de los términos del contrato. 
3. En coordinación con el supervisor del contrato dar solución oportuna a los diferentes problemas que 

se presenten en el desarrollo de la construcción. 
4. Atender las sugerencias, reclamos, observaciones y en general todas las solicitudes transmitidas de 

forma escrita y/o verbal por parte del contratista, resolviendo las que sean de su competencia y 
dando trámite las que no sean adjuntando su concepto al respecto. Toda solicitud deberá quedar 
registrada y consignada en el informe mensual de Interventoría. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones que puedan 
presentarse durante el desarrollo del contrato. 

6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la UNGRD y/o 
/GOBERNACIÓN/CORPONOR y a las demás autoridades competentes, si esto se llegare a 
presentar. 

7. El contratista se compromete a  cumplir con lo establecido en  el sistema de gestión integral HSEQ 
presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría con validación de la UNGRD y/o 
/GOBERNACIÓN/CORPONOR.  

8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
(Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  



 

9. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y 
pagos respectivos. 

10. Presentar informes semanales o aquellos que requiera la UNGRD y/o 
/GOBERNACIÓN/CORPONOR, los cuales deberán ser presentados en medio físico impresos a color 
y en medio magnético en Word y en Excel, según los formatos establecidos por la Corporación, 
acompañados de registros fotográficos y videos tomando puntos de referencia para evidenciar el 
avance de las actividades realizadas; dos copias de c/u.  Al final se requiere la presentación de un 
video donde se observe el proceso constructivo de las obras desde su inicio hasta su culminación 
señalando las actividades principales desarrolladas y de acuerdo a las indicaciones dadas por la 
Corporación. 

11. Mensualmente elaborar un informe completo del avance de las obras, balance financiero, teniendo 
como soporte las memorias de medición, registro fotográfico de las actividades realizadas; 
documentos que serán soporte de acta de liquidación de la obra.  

12. INFORME FINAL: se debe apoyar al contratista de la obra en la elaboración de un informe final. La 
UNGRD y/o /GOBERNACIÓN/CORPONOR suministrará la relación de documentos y evidencias que 
forman parte del documento final; debe ser presentado antes del último desembolso.   

13. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que 
asume por el contrato y, en consecuencia su personal, no contrae relación laboral alguna con la 
UNGRD Y/O /GOBERNACIÓN/CORPONOR. 

14. Todas las demás que se originen de la naturaleza del contrato. 

4.4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 En desarrollo del objeto, el contratista adquirirá con el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES, las siguientes obligaciones específicas:  
 

1. Revisar y evaluar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, diseños, 
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, diseños adicionales y complementarios del 
proyecto que se hayan suministrado al contratista de la obra, las obligaciones contractuales y así 
mismo examinará la zona de construcción del proyecto.  Si observa necesidad de modificaciones 
evaluar las nuevas condiciones e informar a la supervisión para realizar los cambios 
correspondientes sin desbalancear el presupuesto oficial de la obra.   

2. Verificar y controlar los plazos de ejecución de las obras de acuerdo a la programación de obra 
presentada por el contratista de obra y aprobada por la UNGRD y/o  /GOBERNACIÓN/CORPONOR. 

3. Verificar y controlar la correcta inversión de los recursos asignados. 
4. Verificar el cumplimiento de las cláusulas descritas en el contrato de obra. 
5. Convocar al comité de obra para revisar, analizar y aprobar los análisis de precios unitarios de ítems 

no previstos presentados por el contratista. 
6. En coordinación con la firma contratista se adelantarán los planos récord a las obras y exigirá la 

presentación definitiva a la firma contratista de los mismos con el último corte de obra. 
7. Se abrirá y llevará diariamente una memoria de obra “bitácora de obra” donde conste las actividades 

diarias, coordinaciones, comités, verificación calidad de materiales y procesos constructivos, 
verificación número de trabajadores que laboraron en ese día, verificación seguridad industrial y 
ambiental, avance programación y ensayos solicitados, la cual deberá ser firmada por los directores 
o residentes de obra según sea el caso y entregada anexa al informe final. 

8. Verificar que el Director de obra, residente de obra y demás personal cumplan las capacidades y 
calidades ofrecidas en la propuesta.  



 

9. Verificar la permanencia y funciones del Director de obra, residente de obra para la cual dejará 
constancia diaria en la bitácora de obra. 

10. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de 
obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programación 
de las obras. Se dejará constancia diaria en la bitácora de obra. 

11. Realizar permanentemente supervisión de las obras controlando: el adecuado cumplimiento de los 
diseños, calidad en la ejecución de las obras, la programación o reprogramación, según el caso.  
Recibiendo únicamente la obra ejecutada que esté conforme al cumplimiento de las especificaciones 
técnicas requeridas. 

12. Revisar el proyecto de construcción y verificar las condiciones topográficas de pendiente en la 
instalación de la roca caliza.  

13. Evaluar y aprobar que el contratista de obra cumpla con todas las actividades establecidas para su 
desarrollo.  

14. Exigir al contratista de obra mantener en cada punto de la obra un juego completo de planos 
actualizados, especificaciones estudios técnicos, programación, registro fotográfico, y demás 
documentos que se estimen convenientes para el buen funcionamiento del proyecto. 

15. Aprobar los sitios de depósito de los materiales sobrantes si fuera el caso, de acuerdo a la 
normatividad existentes sobre la materia. 

16. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisaran y cuantificaran.  Es preciso que para este tipo 
de obras quede las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica y vídeo. 

17. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejará constancia 
diaria en la bitácora. 

18. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o 
subutilizados. 

19. Estudiar y dar concepto a la UNGRD Y/O /GOBERNACIÓN/CORPONOR a las solicitudes de 
prorrogas presentadas por las firmas contratistas debidamente sustentados. 

20. Aprobar los sitios de depósito de los materiales sobrantes si fuera el caso, de acuerdo a la 
normatividad existentes sobre la materia. 

21. Ordenar con la debida antelación las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias 
para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben presentarse en los comités de 
obra e informes mensuales. 

22. En forma oportuna rechazará las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con 
especificaciones inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de 
laboratorio no dieren los resultados exigidos. 

23. Durante la ejecución de las obras estará pendiente de la calidad de los materiales rechazando los 
que no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo los 
procedimientos constructivos. 

24. En forma conjunta con el contratista de obra, semanalmente se realizará la medición de obra 
ejecutada y el balance con cantidades de obra medidas en planos. Las memorias de medición deben 
ser anexadas a los informes semanales, a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de 
Interventoría y al acta de recibo final del contrato. 

25. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorará 
oportunamente con el supervisor designado por la UNGRD Y/O /GOBERNACIÓN/CORPONOR, los 
fabricantes, comercializadores y entidades que dominen los temas en duda y presentara las 
respectivas recomendaciones. 

26. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitácora de 
obra. 



 

27. Apoyar al contratista y al supervisor de la UNGRD y/o /GOBERNACIÓN/CORPONOR en la  
conformación del comité de veeduría ciudadana con la comunidad beneficiaria del proyecto y 
diligenciar los formatos estregados por la Corporación para el desarrollo de esta actividad. 

28. Apoyar al contratista en las socializaciones de c/u de las obras con la  comunidad beneficiaria del 
proyecto y los representantes de las entidades que hacen parte del Convenio (Inicio, avance y 
entrega de obras).  

29. Apoyar al contratista en la  elaboración y diligenciamiento de las actas de vecindad inicial y final. 
30. Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los 

productos estén certificados. 
31. Llevar y entregar a la UNGRD y/o /GOBERNACIÓN/CORPONOR un listado del personal vinculado 

en la ejecución de la obra indicando el nombre y apellidos, número de documento de identificación, 
EPS y ARL al cual se encuentra afiliado y novedades que se presenten. 

32. Estudiar y dar concepto a UNGRD y/o /GOBERNACIÓN/CORPONOR a las solicitudes de prorrogas 
presentadas por las firmas contratistas debidamente sustentados. 

33. Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la 
aseguradora, Veeduría Ciudadana (Si fuere el caso). 

34. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del 
contratista de obra. 

35. Verificar que si en el evento de que trabajen menores de edad, sean vinculados conforme a la 
normatividad vigente, es decir con las debidas autorizaciones del Ministerio de Trabajo. 

36. Informar a la UNGRD y/o /GOBERNACIÓN/CORPONOR todo accidente o incidente de trabajo que 
ocurra en el desarrollo de sus actividades. 

37. Verificar que el Contratista adopte durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas 
preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su 
propia salud o la de terceros. 

38. Verificar y exigir que el contratista dispone y utiliza los elementos de protección personal de acuerdo 
a las actividades que realice. Así mismo verificar que el personal que labora en la obra cumpla con 
este requisito. 

39. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de dar a conocer a la comunidad el proyecto 
mediante valla(s) informativa(s) sobre la obra a ejecutar, de acuerdo a la Resolución No. 0384 del 27 
de mayo de 2.013. 

40. Verificar que a la firma del acta de inicio, prorrogas, suspensiones y al finalizar la obra el contratista  
realice la actualización de pólizas.  

41. El contratista se obliga a cumplir con las condiciones ofrecidas en su propuesta en cuanto a las 
capacidades y cualidades del  personal. 

42. El contratista debe cumplir con los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y el de sus 
empleados. 

43. El contratista debe afiliarse a una ARL al momento de suscribir el contrato y a sus empleados. 
44. Aplicar los programas de gestión ambiental establecidos en los presentes en la justificación para 

contratar, los pliegos de condiciones y verificar el cumplimiento por el contratista de obra. 
45. Aplicar los controles de seguridad y salud en el trabajo (uso adecuado de los elementos de 

protección personal, hojas de seguridad, peligros y riesgos laborales a los cuales está expuesto), 
para lo cual deberá allegar las respectivas evidencias. 

46. Con el fin de garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento a la Política de 
Gestión Integral HSEQ de /GOBERNACIÓN/CORPONOR,  debe dotar a todo su personal de los 
EPP (elementos de protección personal) adecuados para la labor que desarrollen. 



 

47. Adoptar, durante la ejecución de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar 
adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud, la de sus empleados y la 
de los terceros. 

48. Verificar el cumplimiento de las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones y criterios 
de seguridad y salud en el trabajo / gestión ambiental (Formato MPA-01-F-25 – SIGESCOR). 

49. El interventor deberá referenciar en los informes de interventoría el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales  del sistema de gestión integral HSEQ. 

50. Verificar el cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Manejo de Transito, 
Señalización y Desvíos.  

51. Verificar que el contratista haya gestionado todos los permisos que fueren necesarios para la 
realización de las obras. 

52. Las demás actividades que sean de la naturaleza del presente contrato y que se encuentren 
contempladas en la presente justificación de contratación y el manual de contratación del FNGRD. 

 

4.4.3 OBLIGACIONES DE LA UNGRD 

1. Suministrar a EL CONTRATISTA la información necesaria, completa y oportuna, para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

2. Colaborar para que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada. 
3. Velar por la correcta ejecución del presente contrato a través del seguimiento y control, qu ien será 

el conducto regular entre EL CONTRATISTA y LA UNGRD, verificando que se cumplan a 
satisfacción la totalidad de las obligaciones del mismo. 

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato  
5. Suscribir el acta de inicio y expedir a través del supervisor, el certificado de cumplimiento para el pago, 

previa presentación de la factura por parte de EL CONTRATISTA; e informar los defectos de los 
elementos adquiridos con el presente contrato, o el incumplimiento de las especificaciones 
exigidas A LA UNGRD. 

4.4.4 OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA EN CALIDAD DE VOCERA Y 

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES.  

En virtud del presente contrato El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se obliga a:  
 
1. Coadyuvar al cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del presente contrato. 
2. Designar el supervisor de la UNGRD del presente contrato. 
3. Pagar los desembolsos requeridos para la ejecución del presente contrato, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el mismo, ordenados por el Director General de la UNGRD. 
4. Designar la interventoría técnica y administrativa quien va a desarrollar dicha actividad en las obras que 

sobre esa materia se ejecuten en el territorio nacional. 
5. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del presente contrato. 
6. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.  

5 FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE. 
 
El procedimiento de selección del interventor será el especificado en los pliegos de condiciones  



 

 
Cabe anotar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, son la fuente de derechos y 
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la 
voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el concurso y el oferente 
favorecido durante el mismo lapso y durante la vigencia del contrato. 
 
La entidad estableció un procedimiento de selección consistente en Invitación privada que tiene por fin elegir 
la oferta más favorable a la entidad, que presente la mejor calidad de acuerdo con los criterios en el pliego de 
condiciones, con independencia del precio, que no será factor de calificación o evaluación. 
 
Conforme a lo anterior y con el propósito de establecer los criterios de selección del futuro interventor, que 
permitan la escogencia de una persona idónea para la ejecución de las actividades de consultoría, se 
valorarán factores técnicos del proponente, tales como de experiencia específica, el personal propuesto y el 
apoyo a  la industria nacional, con independencia del precio, que no será factor de calificación o evaluación. 
 

5.1 CRITERIOS HABILITANTES 
 
Requisitos jurídicos habilitantes: 
 
La Entidad establece los requisitos jurídicos que, acorde con la naturaleza y características del futuro 
contrato, se exigirán como requisito de verificación (Habilitado / No Habilitado), como aquellos necesarios 
para determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal no se encuentre incurso en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés y, adicionalmente, que cuente con la 
capacidad e idoneidad jurídica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato 
 
Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificación los aspectos de experiencia específica, 
personal profesional, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las 
condiciones técnicas y jurídicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. 
 

5.1.1 Registro Único de Proponentes 
 
Teniendo en cuenta que a partir del 01 de abril de 2014, se da por terminado el régimen de transición 
establecido en el artículo 162 del Decreto 1510 de 2013 numeral 1 (…) Régimen de  Transición de las 
Normas sobre el RUP (…), para el presente proceso de contratación se utilizara el clasificador de bienes y 
servicios, según lo establecido en el decreto 1510 de 2013. 
 
El servicio objeto del presente proceso de contratación esta codificada en el clasificador de bienes y servicios 
de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

GRUPO  SEGMENTOS FAMILIA CLASE 

F. SERVICIOS  
81. servicios basados en 
ingeniería, investigación y 
tecnología 

10. Servicios 
profesionales de 
ingeniera 

15. Ingeniería Civil 

 
Código UNSPSC: 811015 
 



 

La consulta que efectúe la entidad con base en el Registro Único de Proponentes –RUP-, serán realizadas 
únicamente con la información que se encuentre en firme. 
 

5.1.2 Experiencia del Proponente:  
 

5.1.2.1 Experiencia General del Proponente:  
 
El proponente deberá relacionar tres (3) contratos de Interventoría de obra pública  (ejecutado con entidades 
del estado). 
 
Los contratos deben encontrarse suscritos después del  01 de Enero del 2006  y debidamente ejecutados  a 
la fecha de cierre del presente proceso. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar la experiencia 
requerida en el presente numeral. 
 
5.1.2.2 Experiencia específica:  
 
Se considerará la experiencia mediante la presentación de dos (2) certificaciones o contratos de 
interventorías, suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del proponente en contratos 
celebrados con entidades públicas, que se encuentren ejecutados, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Que su objeto sea relacionado con la interventoría de obras civiles para la protección de márgenes 
de ríos.  

 Que su fecha de recibo final este comprendida desde el 1 Enero de 2006 y la fecha de cierre de la 
presente proceso. 

 Que la suma del valor facturado actualizado de los contratos presentados sea superior a (100% del 
presupuesto oficial. 

 En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificarán 
en conjunto con el contrato principal al que están adicionando.  

 
PROTECCIÓN DE MARGENES DE RÍOS: Una obra de protección de márgenes es la intervención que se 
efectúa sobre las riberas de los ríos cuyo fin es evitar la erosión o socavación por la dinámica fluvial. Algunos 
ejemplos sobre defensas ribereñas: Diques con material de cauce o impermeable de préstamo; Diques de 
Gaviones; Mantas prefabricadas de hormigón o geosintéticos; Jarillón (Dique) lateral en  roca caliza; Muros en 
concreto.  
 
Para efectos de verificar la experiencia el proponente deberá acreditar mediante copia de contratos y/o 
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: 
nombre del Contratista, número y objeto del contrato, plazo de ejecución, descripción de los ítem ejecutados, 
fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o 
Unión Temporal. 
 

Notas 



 

1) Si el contrato fue ejecutado en consorcio se aceptara el valor total del contrato independientemente 

del porcentaje de participación del consorciado. Si el contrato fue ejecutado en  unión temporal se 

aceptara el valor total por el porcentaje de participación. 

2) En el evento de anexarse copia de los contratos, siempre deberán  acompañarse de la respectiva 

acta de liquidación o acta de recibo final. 

 

El  valor de los  contratos que presenten los proponentes  se llevará a valor presente dividiendo el monto del 

contrato entre el  SMMLV del año en que se inició el contrato y el Número de SMMLV de este resultado se 

multiplicará por el SMLV actual. 

 

PERIODO         MONTO (SMLV) 
 Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2006   408.000,00 
 Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2007   433.700,00 
 Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008   461.500,00 
 Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009   496.900,00 
 Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010   515.000,00 
 Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011   535.600,00 
 Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012   566.700,00 
 Enero 1 de 2013 a  Dic. 31 de 2013   589.500,00 
 Enero 1 de 2014 a  Dic. 31 de 2014   616.000,00 

 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de  sus integrantes puede aportar toda la 
experiencia requerida en el presente numeral. 
 
Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de  contratos ejecutados bajo la modalidad 
de Unión Temporal, se deberá especificar el  porcentaje de participación que hubiere tenido cada uno de los  
miembros, o anexar copia del contrato o documento en el que mencione el porcentaje de participación. 
 
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, 
se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté 
demostrada. 
 
El proponente, sea persona natural o jurídica, Consorcio o Unión Temporal, deberá diligenciar  el  anexo que 
se especifique en los pliegos de condiciones y adjuntar la documentación  que acredite toda la información allí 
requerida. 
 
5.1.3 Documentos Financieros 

La capacidad financiera del oferente se verificara a través del RUP conforme a lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 8 del decreto 1510 de 2013, Las personas naturales y 
jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de 
Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones 
previstas de forma taxativa en la ley, a la fecha de presentación de las propuestas. Información Financiera 
con corte a 31 de diciembre de 2013. 
 



 

Los Consorcios o Uniones Temporales, deberán aportar la información financiera antes solicitada de cada uno 
de sus integrantes, con las mismas exigencias. 
 
Si el proponente presenta información financiera inconsistente o incompleta, ésta no será tenida en cuenta 
para el cálculo de los indicadores correspondientes y, por lo tanto, la propuesta será considerada NO 
HABILITADA. Si dichas inconsistencias o deficiencias las presenta el integrante de un consorcio o una unión 
temporal, la propuesta también será considerada NO HABILITADA. 
 
La evaluación de los indicadores financieros se realizará sobre la información financiera reportada en el 
certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio.  
 
La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores:  
 
5.1.3.1 Índice de liquidez (l) 
 

IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente.    
IL  mayor  a 4 

 
Para determinar el Índice de Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

                                      Activo Corriente 
Índice de Liquidez = --------------------------- 
                                      Pasivo Corriente 
 

En caso de Uniones Temporales  o Consorcios  el Índice de Liquidez se calculará ponderando los parámetros 
necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal  o consorcio de acuerdo al Porcentaje de 
Participación de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente fórmula: 

 

Índice de Liquidez =  IL=ILI1%P1+ILI2%P2+...IL%PIn 

ILI1%: Índice de liquidez de cada integrante de la Unión Temporal o Consorcio  por el % de 
participación 

 
5.1.3.2 Nivel de endeudamiento (ne) 
 

NE = Pasivo Total  /  Activo Total    
NE  menor o igual al 40 % 

 

Para determinar el Nivel de Endeudamiento  se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

Pasivo Total 

Nivel de Endeudamiento = ------------------------ * 100 

Activo Total 

 



 

En caso de Uniones Temporales o Consorcios el Nivel de Endeudamiento se calculará ponderando los 
parámetros necesarios de todos los miembros de la Unión Temporal o Consorcio de acuerdo al Porcentaje de 
Participación de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente fórmula: 

 

Nivel de Endeudamiento: + NEI1(%P)+NEI2(%P)+……NEIn(%P) 

 
NEi= Nivel de endeudamiento  de cada integrante de la Unión Temporal o Consorcio  por el % de 
participación.  

 

5.1.3.3 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (RCI) 
 

RCI = Utilidad Operacional  /  Gastos de Intereses    
RCI  mayor o igual a 3 

 

Para determinar la Razón de Cobertura de intereses  se tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 

 

     Utilidad Operacional 
Razón de Cobertura de intereses = --------------------------------------------------  
     Gastos de Intereses 

 

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. En este caso,  el oferente cumple que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado, salvo 
que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de 
intereses. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética 
de las partidas de cada uno de los integrantes 
 
5.1.3.4 Capital de trabajo 
 
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
Debe ser igual o mayor al 80 % del presupuesto oficial para esta contratación 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el capital de trabajo se calculará así: 
 

CT= Σ ACi  -  Σ PCi    
 
Dónde: 

CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unión Temporal. 
ACi= Activo Corriente de cada uno de los integrantes. 
PCi= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética 
de las partidas de cada uno de los integrantes. 



 

 
5.1.3.5 Patrimonio:  
  
El proponente debe acreditar un Patrimonio igual o mayor a al presupuesto oficial  
 
PATRIMONIO= ACTIVO TOTAL – PASIVO TOTAL 
 
La firma debe acreditar un PATRIMONIO mayor o igual ≥ a la CPR (Capacidad Patrimonial Requerida) 
 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 
Dónde: 

CPR = Capacidad patrimonial requerida 

VTP = Valor total del presupuesto oficial. 

 
CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA (PATRIMONIO) = ∑ ACTIVO TOTAL – ∑ PASIVO TOTAL 
 
La relación patrimonial de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, es el resultado de la 
sumatoria de los activos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal restando la 
sumatoria de los pasivos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal y esta (CPR) 
deberá ser mayor o igual ≥ al 100% del valor del presupuesto oficial del ítem o la sumatoria de los ítems al 
que presente propuesta. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética 
de las partidas de cada uno de los integrantes. 
 
5.1.3.6 Capacidad de organización 
 
El proponente debe cumplir los siguientes indicadores, para medir la capacidad organizacional. 
 

INDICADOR FORMULA ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

Utilidad Operacional  /  Patrimonio   % Mayor o igual a 7%  

Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional  /  Activo total % Mayor o igual a 4%  

 
En caso de consorcios o uniones temporales la capacidad organización será la suma aritmética del indicador 
de rentabilidad sobre el patrimonio y el indicador de rentabilidad sobre activos de cada uno de los integrantes 
del consorcio o unión temporal. 
 

5.1.4 Experiencia del personal propuesto como equipo mínimo de trabajo  
 
El contratista debe garantizar que contará con el equipo de trabajo suficiente y adecuado para atender el 
desarrollo normal de la interventoría en el plazo propuesto. 
 
El proponente deberá incluir en su propuesta y se comprometerá a mantener durante la ejecución del 
contrato, por su cuenta y riesgo el siguiente personal: 



 

 
 
 

TABLA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  

CANT. 
Cargo a 

desempeñar 
Formación 
Académica 

EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA 
% de dedicación 

en el contrato 

1 
Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil  

Con una experiencia profesional 
mínima de 10 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional y certificar como  mínimo 
una experiencia específica en dos (2) 
contratos relacionados con obras  o 
interventoría de obras civiles para la 
protección de márgenes  de ríos.  

100% 

1 

Ingeniero 
Hidráulico o 
Especialista en 
Hidráulica 

Ingeniero Civil, 
Ambiental o 
Hidráulico con 
especialización en 
áreas afines  

Con una experiencia profesional 
mínima de 8 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional y certificar como  mínimo 
una experiencia específica en un (1) 
contrato relacionado con obras  o 
interventoría de obras civiles para la 
protección de márgenes  de ríos. 

50% 

1 

Ingeniero 
Especialista en 
Geotecnia o 
Geología 

Ingeniero Civil  con 
especialización en 
áreas afines o 
Geólogo 

Con una experiencia profesional 
mínima de 8 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional y certificar como  mínimo 
una experiencia específica en un (1) 
contrato relacionado con obras  o 
interventoría de obras civiles para la 
protección de márgenes  de ríos. 

50% 

3 
Ingeniero 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 

Con una experiencia profesional 
mínima de 3 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional y certificar como  minino 
una experiencia específica en un (1) 
contrato relacionado obras  o 
interventoría de obras civiles para la 
protección de márgenes  de ríos. 

100% 

1 

Profesional con 
formación  en 
(Seguridad y 
Salud en el 
trabajo y 
gestión 
ambiental)  

Un profesional en 
Ingeniería Industrial, 
Civil o Ambiental o 
Salud Ocupacional, 
con especialización 
relacionada en áreas 
afines 

Con una experiencia profesional 
mínima de 1 año en Seguridad y 
Salud en el trabajo y gestión 
ambiental. 
 

50% 

7 
Inspector de 
Interventoría de 

Tecnólogo en obras 
civiles o Ingeniero 

Con una experiencia profesional 
mínima de un (1) año y experiencia 

100% 



 

obra Civil  específica en un (1) contrato 
relacionado con obras civiles 

 
El proponente deberá allegar los siguientes documentos del equipo de trabajo a presentar: 
 

 Hoja de vida 

 fotocopia de la cedula de ciudadanía 

 Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente 

 Certificación vigente expedida por el consejo Profesional respectivo 

 Carta de compromiso sobre la disponibilidad de tiempo 

 La experiencia especifica en proyectos, se probara mediante certificaciones. Contratos, acta de 
liquidación y/o recibo final donde se señale el cargo desempeñado, incluya el valor del proyecto, 
fecha de inicio y fecha  de terminación. La experiencia especifica en contratos, se probará mediante 
la certificación  donde se señale el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminación. A falta de 
esta, copia de los contratos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación o 
recibo final. Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sea de contratos 
ejecutados o en ejecución bajo la modalidad de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá 
especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del 
contrato o documento de la unión temporal en el que se ,mencione el porcentaje de participación. 

 El valor de la certificación, se proyectara a valor presente, considerando el valor del SMMLV a la 
fecha de terminación, multiplicado por el valor del SMMLV del presente año.   

 
 NOTA:- Los documentos de formación académica, certificaciones de experiencia y demás requeridos para el 
cargo de director de interventoría, deberán ser acreditados por el proponente con su oferta.  
 

5.2 JUSTIFICACIÓN  DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
 
En cuanto a los factores de Calificación de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de 
admisibilidad,  La Entidad considera que La Experiencia Especifica, tiene un peso preponderante en la 
escogencia del consultor en razón que se garantiza que el adjudicatario ha ejecutado contratos similares de 
seguimiento, control y supervisión de la obra que permitan desarrollar satisfactoriamente la consultoría objeto 
del contrato de Interventoría, factor éste que es decisivo en la buena ejecución del contrato de interventoría, lo 
cual es muy favorable para la Entidad, en consecuencia se le asignó 40 puntos sobre 100, asignando el 
puntaje restante a otros factores.  
 
Las propuestas técnicas serán calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuación y 
dentro de los rangos de ponderación establecidos, así:  
 



 

No. FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Experiencia específica  del proponente adicional 40 Puntos 

2 Experiencia específica del equipo de trabajo adicional 
 Director de Interventoría (15 PUNTOS)  
 Residente de Interventoría  (15 PUNTOS)  
 Especialista Hidráulico                (10 PUNTOS) 

40 Puntos 

3 Cumplimiento de contratos anteriores  (10)  puntos 10 Puntos 

4 Estímulo a la Industria Nacional Colombiana  10 Puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos 

 
La evaluación se realizará de conformidad con las siguientes reglas: 
 

1. La evaluación y ponderación de los factores de evaluación se realizará por el Comité designado para 
el efecto, quien verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignarán los puntajes 
correspondientes.  

 
2. Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten experiencia adicional a 

la exigida en el personal profesional técnico mínimo que debe ofrecer el proponente.  
 

3. La experiencia adicional se acreditará con las certificaciones correspondientes. 
  

4. En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones o títulos 
correspondientes, la UNGRD podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el plazo 
establecido en los pliegos de condiciones.  

 
5. Teniendo en cuenta que el factor de experiencia también se verificará como especificación técnica 

mínima, el proponente debe indicar en forma clara y precisa cuáles son las certificaciones que la 
entidad debe tener en cuenta como mínimas y cuáles para la evaluación y asignación de puntaje por 
este aspecto y en caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las mismas, la 
UNGRD  podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término establecido en el 
cronograma del proceso para suministrarlas.  

 
La Entidad asignará puntajes y ponderará los mismos de la siguiente forma:  
 
5.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE ADICIONAL  (PUNTAJE MÁXIMO 40 PUNTOS)  
 
Se evaluara a partir de la información relacionada en el formato anexo en los pliegos de condiciones, con sus 
respectivos soportes, en el cual el proponente deberá acreditar lo siguiente: 
 
El proponente deberá presentar dos (2) contratos con entidad estatal, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

a. Que su fecha de recibo final este comprendida desde el 1 Enero de 2006 y la fecha de cierre del 
presente proceso. 

b. Que su objeto sea interventoría de obras civiles para la protección para la protección de 
márgenes de ríos. 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE  PUNTAJE 



 

Por cada contrato adicional a la experiencia 
especifica mínima acreditada  

10 PUNTOS (hasta un máximo de 20 puntos) 

A la propuesta que acredite la mayor experiencia en 
meses de ejecución se le asignarán 10 puntos más. 

10 PUNTOS 

A la propuesta que acredite la mayor facturación de la 
suma de los contratos aportados como experiencia 
especifica acreditada (incluyendo la mínima y la 
exigida para evaluación) 

10 PUNTOS 

 
NOTA: La experiencia acreditada para este factor de evaluación es adicional a la presentada para los 
requisitos habilitantes, es decir es aquella en exceso de la mínima habilitante. Dado lo anterior, aquellos 
contratos que se presenten para la habilitación de la propuesta no podrán presentarse para acreditar este 
numeral. 
 
Para efectos de verificar la experiencia el proponente deberá acreditar mediante copia de contratos y/o 
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: 
nombre del Contratista, número y objeto del contrato, plazo de ejecución, descripción y área del proyecto, 
fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o 
Unión Temporal. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de  sus integrantes puede aportar toda la 
experiencia requerida en el presente numeral. 
 
5.2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL: (30 PUNTOS)  
 
Se evaluara a partir de la información relacionada en el formato anexo en los pliegos de condiciones, cuya 
evaluación corresponderá a la siguiente:  
 

 Director de Interventoría  (15 PUNTOS)  
 Residente de Interventoría   (15 PUNTOS)  
 Especialista Hidráulico  (10 PUNTOS) 

 
Se asignara el puntaje a los proponentes que acrediten estudios y experiencia específica del Director de 
interventoría ADICIONAL, así como experiencia especifica ADICIONAL para el Especialista Hidráulico y 
Residente de obra, de conformidad con los parámetros establecidos a continuación: 
 

CARGO 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL 
PROPUESTO  

PUNTAJE 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Cuando se acredite especialización en una 
rama de la ingeniería civil.  

5 PUNTOS PARA ESPECIALIZACIÓN 

0 PUNTOS SI NO PRESENTA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Acreditar experiencia adicional en un (1) 
contrato como Director de Interventoría 
relacionado con obras civiles para la protección 
de márgenes de ríos 

10 PUNTOS  

0 PUNTOS SI NO PRESENTA 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Acreditar experiencia adicional en un (1) 
contrato relacionado con diseño, obras  o 

5 PUNTOS POR CONTRATO POR 
RESIDENTE HASTA UN MÁXIMO DE 



 

interventoría de obras civiles para la protección 
de márgenes de ríos 

15 PUNTOS 

ESPECIALISTA 
HIDRÁULICO 

Acreditar experiencia adicional en dos (2) 
contratos relacionados con diseño, obras  o 
interventoría de obras civiles para la protección 
de márgenes de ríos. 

5 PUNTOS POR CADA CONTRATO 
HASTA UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS 

 
La experiencia específica se acreditara con las certificaciones correspondientes que deberán cumplir los 
mismos requisitos para acreditar las condiciones de experiencia mínimas, que debe cumplir el personal 
ofrecido. 
 
5.2.3 CALIDAD: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES (PUNTAJE MÁXIMO 10 PUNTOS) 
 
Se asignaran maximo diez (10) puntos a proponente que porl efctiva prestación del servicio en contrato 
anteriores, no haya obtenido multas o sanciones. 
 
Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejcutoriadas, quel hubieren sido impuestas dentro 
de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, el puntaje será el siguiente: 
 
 

N° DE MULTAS O SANCIONES Puntaje 

Una (1) o mas 2 PUNTOS 

Cero (0) 10 PUNTOS 

 
En el caso de Consorcios o Uniones temporales, se asignará el puntaje por multas o sanciones que registre 
uno cualquiera de sus integrantes. 
 
La informacón sobre multas o sanciones se verificara en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la 
Camara de Comercio. 
 
5.2.4 ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS).  
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y los  artículos 150 y 151 del Decreto 1510 de 2013, 
la Entidad otorgará un puntaje máximo de diez (10) puntos como criterio de calificación por Apoyo a la 
Industria Nacional, disponiendo que “son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en 
Colombia., el cual se asignará en los siguientes términos: 
 
El proponente debe demostrar mediante Certificación expedida por el Representante Legal de la firma, Unión 
Temporal o Consorcio que los servicios (personal de trabajo que presta el servicio) ofertados son de origen 
nacional se le asignará 10 puntos. De no presentar la certificación anterior, no se otorgará puntaje por este 
factor. En caso de contar con personal extranjero, el puntaje se otorgará en conforme a la tabla. 
 
La certificación solicitada sobre Apoyo a la industria Nacional deberá ser entregada por el proponente 
conjuntamente con la propuesta y no será admitida con posterioridad a la fecha y hora de cierre establecida 
para la entrega de las ofertas. 
 



 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

PUNTAJE MÁXIMO 
 

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de 
Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislación nacional o 
aplica principio de reciprocidad. 

10 Puntos 

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de 
Colombia o por residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con 
la legislación nacional sin aplicación principio de reciprocidad 

9 PUNTOS  

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de 
acuerdo con la legislación nacional. 

5 PUNTOS 

 
5.2.5 CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 

PRODUCIDOS POR LAS MIPYME. 
 
Se otorgará un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes de la siguiente manera: 
 

CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA 
OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR 
LAS MIPYME. 

PUNTAJE 

Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificación 
a los bienes y servicios producidos por las microempresas; 

10 

Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificación 
a los bienes y servicios producidos por las pequeñas 
empresas 

6 

Un puntaje del tres por ciento (3%) del total de la calificación a 
los bienes y servicios producidos por las medianas empresas  

3 

 
Si el proponente en su propuesta no manifiesta condiciones de calidad, tendrá por calidad, cero (0) puntos. 

 
En el evento de presentarse más de dos (2) proponente, el puntaje total se dividirá entre el número de 
proponentes y se restará en forma descendente del puntaje máximo establecido para este factor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
5.2.6 NUMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS HÁBILES. 
 
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta y esta cumpla con los 
requisitos mínimos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los  requerimientos contenidos en la 
presente invitación pública. 
 
5.2.7 FACTORES DE DESEMPATE  
 
Si existe empate entre dos o más propuestas, se utilizarán los siguientes criterios: 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga 
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación.  



 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los 
pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente 
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por 
ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

Si a pesar de lo anterior, persiste el empate se optará por el sistema de sorteo por medio de balotas. 
 
Nota: Para aplicarse los criterios de desempate establecidos en los numerales 2, 3 y 4 el proponente deberá 
acreditar tal condición, desde su oferta, mediante escrito presentado bajo la gravedad del juramento, suscrito 
por el Representante Legal, en donde manifieste que su empresa cumple con los parámetros y condiciones 
requeridas so pena de no obtener este beneficio ya que se entenderá que el proponente no reúne las 
condiciones anteriormente señaladas.  
 
En el caso de los numerales 2 y 3 la certificación, además del representante legal, deberá estar suscrita por el 
Revisor Fiscal o Contador Público cuando corresponda. 
 

5.3 JUSTIFICACIÓN  DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

5.3.1 Soporte que permite la Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos previsibles del 
Proyecto 

 
Todos los riesgos previsibles que se corren particularmente en la contratación de la consultoría se encuentran 
como un archivo anexo (Matriz de Riesgos), que hace parte integral del presente documento. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343#0


 

5.3.2 Análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de Cobertura que garantizan las 
Obligaciones surgidas con ocasión del Proceso de Selección y del contrato a celebrar 

 
La exigencia de garantías en la contratación estatal es un mandato legal de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas prestarán garantía única 
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestarán garantía de 
seriedad de los ofrecimientos hechos.” 
 
Como la contratación que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia de 
la garantía única, la entidad exigirá el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del 
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantías: 

5.3.2.1 Garantía Única de Cumplimiento 
 
 
El interventor deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones al adquirir la póliza de garantía única: 
 

1. Deben indicar  clara  y  completamente  el  NIT  del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES- FIDUPREVISORA, UNGRD, y  el  NIT  del  Contratista , Incluir  dígito  de  
verificación (Número después del guion). No se aceptan pólizas a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. 

2. Debe incluir claramente el número y año del  contrato.  
3. Debe incluir el objeto del contrato. 
4. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista. 
5. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato. 
6. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor valor entero Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
7. Las pólizas deben venir en original. 
8. Anexar el comprobante de pago de las pólizas., este documento para control. 
9. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
10. Debe cubrir el siguiente amparo. 

 
 
Estos riesgos se ven cubiertos con la extensión de las siguientes garantías: 
 

 
 

    Vo. Bo. 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 
10% del valor del 

contrato 
Hasta la liquidación del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales 

5% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato + 3 años 

Calidad del servicio 
10% del valor del 

contrato 

(5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Recibo Definitivo de la 

Interventoría. 



 

 
 
Ing. MARTIN MAURICIO MAZO VILLALOBOS  ING. YACIR RAMÍREZ 
Ing. Civil Contratista –FNGRD    Asesor Dirección General 
 
 

FIN 

 
JUSTIFICACIÓN PARA CONTRATACIÓN DERIVADA DE DECRETOS DE DESASTRE, 

DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN RAZÓN A 
CALAMIDAD PÚBLICA. 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A  LAS OBRAS A EJECUTAR 
BAJO EL CONVENIO No. 9677-04-594-2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS  ENTRE EL FNGRD 
Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” 
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