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DESCRIPCION Y GENERALIDADES DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION.

El Sistema Nacional Para la Prevencion y Atencion de Desastres -SNPAD, de 1998, modificado mediante ley
1523 del 2012 elevado hoy al Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres es el conjunto de
Instituciones publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, asi como la informacion atinente a la tematica, que se aplica de manera
organizada para garantizar la gestion del riesgo en el pais.

Debido a la necesidad de implementar las politicas de gestion del riesgo de desastres a cargo del sistema
para la prevencion y atencién de desastres, el Gobierno Nacional mediante decreto No. 4147 del 2011, creo la
UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD quien es la encargada de
coordinar y transversalidad la aplicaciéon de la politica publica sobre la materia en las entidades publicas,
privadas y en la comunidad.

El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919
de 1989, se denominara en adelante Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y continuara
funcionando como una cuenta especial de la Nacion, con independencia patrimonial, administrativa, contable
y estadistica conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. — ART 47 LEY 1523 DE 2012.

Los objetivos generales del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres son la negociacion,
obtencién, recaudo, administracién, inversion, gestion de instrumentos de proteccion financiera y distribucion
de los recursos financieros necesarios para la implementacién y continuidad de la politica de gestion del
riesgo de desastres, que incluya los procesos de conocimiento y reduccion del riesgo de desastres y de
manejo de desastres. Estos objetivos se consideran de interés publico.

Asi mismo el paréagrafo primero del articulo 48 de la Ley 1523 establece que la ordenacion del gasto del
Fondo Nacional de gestion del riesgo y sus subcuentas, estara a cargo del Director de la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres, sin perjuicio de la ordenacion del gasto que se encuentra dispuesta
para la ejecucion de los recursos destinados para la atencidn de la emergencia ocasionada por el Fenémeno
de la Nifia 2010-2011, de que trata el Decreto 4702 de 2010.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 19 del Decreto 4147 de 2011, la Subdireccién de Manejo de
Desastres tiene entre sus funciones el formular, implementar y ejecutar los proyectos de manejo de desastres
a cargo de la Unidad, asi como apoyar a las entidades nacionales y territoriales del SNGRD en la gestion de
recursos para la financiacién de proyectos de manejo de desastres.

Como consecuencia de la fuerte temporada invernal ocurrida en los Ultimos meses del afio 2011, se
presentaron en el pais una serie de eventos naturales, los cuales surgieron debido a las prolongadas y altas
precipitaciones que a nivel general se presentaron paulatinamente y en forma inesperada, las
cuales generaron una serie de eventualidades en todo el territorio nacional, a tal punto que aun existen
sectores vulnerables persistiendo la situacion de desastre declarada por el Gobierno Nacional, mediante
Decreto 4579 de 2010 y el cual sigue vigente. Dentro de los dafios producidos por este fenémeno natural uno
de los mas relevantes es el ocasionado a la malla vial del Pais.

Los efectos del fenémeno de la Nifia 2010-2011 que conllev a la expedicion del Decreto 4579 del 7 de
diciembre de 2010 “Por el cual se declara la situacién de desastre nacional en el territorio colombiano”, se
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siguieron viendo hasta el 2011, lo cual aunado a la temporada regular de lluvias del segundo semestre de
dicho afio, hizo necesario enfrentar la prolongacion de estos fenémenos hidrometeoro l6gicos, con el pais en
estado de vulnerabilidad, ocasionando afectacion en varios sectores (vivienda, agua y saneamiento, vial,
comunicaciones, educativas, agropecuarias, etc.), requiriendo la respuesta, recuperacion y mitigacién de los
mismos.

El Departamento de Norte de Santander fue uno de los Departamentos afectados por el fenémeno de la Nifia
2010-2011, como consecuencia de los efectos causados por la falla geoldgica — Gramalote, se presentd una
posible traslacién con destino a la Quebrada la Caldera, en la zona correspondiente al frente del casco
Urbano del municipio de Gramalote, lo cual y segun los estudios desarrollados por CORPONOR, puede
causar movimientos de remocion en masa hacia el cauce de la quebrada la Caldera, generando de acuerdo
con la misma fuente, posibles afectaciones sobre las poblaciones ubicadas rio abajo, en los municipios del el
Zulia, Santiago y el Corregimiento de el Cornejo, con el consiguiente peligro para la poblacion habitante en
estas zonas.

De igual manera se presentaron procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio Pamplonita,
socavando la terraza y acercandose a la zona de construccién de la Urbanizacién Conjunto Cerrado Asturias
y Vegas del Rio. La zona de estudio correspondié al valle aluvial del rio Pamplonita, en sectores donde la
topografia del terreno es basicamente plana, ademas en algunas zonas del borde del cauce sobre ambos
taludes se presentaron escarpes, donde se han construido estructuras de contencién en concreto ciclépeo;
las crecientes ocasionadas por el intenso invierno, que provocaron debilitamiento en la cimentacidn de los
muros, ocasionando la falla parcial de estos, dejando en riesgo el talud sobre la margen izquierda del rio
Pamplonita en el sector descrito.

Que formando procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio, erosionando y socavando la
terraza, acercandose a la zona de construccion de la infraestructura del centro penitenciario. La constante
accién de la corriente sobre el talud generé cambios morfoldgicos debido a la velocidad del agua. Sobre el
costado oriental de la carcel Modelo de Clcuta cruza adyacente y drenaje natural conocido como cafio picho,
donde metros adelante confluye el rio Pamplonita. Este drenaje recoge las aguas de una zona de la ciudad de
Cucuta y en momentos de lluvia incrementdé e incrementa drasticamente su caudal y la velocidad de la
misma. Esta situacion afecta la margen Derecha, a su paso por el costado oriental de la cércel con riesgo de
arrastre del muro de cerramiento debido a la desviacion de su cauce.

Dado lo anterior, se definié una Estrategia del Gobierno Nacional financiada con recursos del Fondo Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres, para la atencién y prevencién de los sectores en riesgo por
eventuales eventos naturales, (inundaciones, desbordamientos etc...) y con la intencion de implementar
actividades tendientes en todo el territorio Nacional, para la adopcién de medidas de conocimiento y
reduccion del riesgo de desastres, calamidad o emergencia, tales como respuesta y recuperacion de los
sectores afectados, como es el caso de las redes secundarias y terciarias a cargo de los entes territoriales, de
la infraestructura de agua y saneamiento, de la rehabilitacion de viviendas y la necesidad de obras de control
de inundaciones y estabilizacion.

La Ley 489 de 1998 respecto del principio de coordinacién y colaboracién, sefiala que: *(...) las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracién a las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades titulares {...)".
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La Ley 1523 de 2012 en su articulo 31 determina el papel de las Corporaciones Autonomas Regionales como
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldias y gobernaciones, y estara enfocado al apoyo de
las labores de gestion del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio.

Conforme lo anterior la Unidad Nacional Para la Gestion del Riesgo de Desastres puso a consideracion el
proyecto de inversion, segun solicitud expresa de CORPONOR, para dar una gestién oportuna a los procesos
de reduccion del riesgo en la zona, con el objetivo primordial de proteger a la poblacion amenazada por las
situaciones de riesgo que se mencionaron anteriormente, proyecto de inversion que fue aprobado por el DNP,
cuyos datos de inscripcion fueron: CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE
DESASTRES - PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
- EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER cédigo BPIN: 2012011000390.

Mediante resolucién 1565 del 6 de junio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, efectud la
distribucién en el presupuesto de gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para
la vigencia fiscal 2012, para que se ejecute el proyecto de inversion conforme a lo viabilizado por la
Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del DNP.

El Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres — Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Norte de
Santander, suscribieron el Convenio de Cooperacion No. 9677-04-594-2012, con el objeto de aunar esfuerzos
entre el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y el DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER para la ejecucion de obras de reduccion del riesgo de desastres en el Departamento de
Norte de Santander, tal como lo establece el proyecto e inversion BPIN:2012011000390, con viabilidad
positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeacion.

Que de acuerdo con otro si No. 01 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 13 de noviembre de 2012, se
modificaron varias clausulas del convenio, asi: clausula segunda — valor y forma de pago, clausula sexta
obligaciones del departamento, cldusula décima primera — supervisién y se adiciondé un paragrafo a la
clausula tercera — afectacién presupuestal.

Que de acuerdo con otro si No. 02 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 22 de mayo de 2013, se
modificaron varias clausulas del convenio asi: clausula segunda — valor y forma de pago, el numeral 5 de la
clausula cuarta — Obligaciones de la UNGRD y se adicion6 el numeral 11 de la clausula sexta — Obligaciones
del Departamento y se prorrogé el plazo del convenio por un término de 12 meses contados a partir del 23 de
julio de 2013

Que de acuerdo con otro si No. 03 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 28 de febrero de 2014, se
modificaron varias clausulas del convenio asi: clausula primera en lo concerniente al alcance del objeto
contractual, el numeral 5 de la clausula cuarta — Obligaciones de la UNGRD vy clausula décima primera —
supervision.

Que de acuerdo con otro si No. 04 al convenio 9677-04-594-2012 suscrito el 20 de junio de 2014, se prorrogd
el plazo del convenio por un término de 06 meses, es decir hasta el 23 de enero de 2015.

Que una de las obligaciones de la Unidad Nacional Para Gestion del Riesgo de Desastres en el marco del
convenio 9677-04-594-2012, es realizar las acciones contractuales necesarias para la contratacion de la
interventoria técnica y administrativa de las obras:
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1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS

3. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

Por otra parte y como consecuencia del convenio 9677-04-594-2012, el Departamento de Norte de Santander
en cumplimiento del paragrafo primero del mencionado convenio y la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, suscribieron el Convenio de Cooperacion No. 000079 DE
2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER vy la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, para la ejecucion de obras
de reduccidn del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander, donde la Unidad Nacional Para
la Gestién del Riesgo de Desastres participa como supervisor del mismo.

En el marco del comité técnico del Convenio No. 000079 de 2012, llevado a cabo el dia 21 de Junio de 2014,
mediante acta 06, se aprob¢ la solicitud de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL — CORPONOR para incorporar y asignar los recursos necesarios para la ejecucion de obras
de mitigacién necesarias para la reduccion del riesgo de desastres en los nuevos sectores priorizados,
adicionales a las inicialmente aprobadas, y donde solicitaron a la UNGRD incluir las dos obras adicionales
dentro de la interventoria a contrata establecida en el numeral 5 de la clausula cuarta del convenio 9677-04-
954-2012, esto es:

1. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

2. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Interventoria que fue aprobada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos bajo el convenio 9677-04-
594-2012 y el principio de economia.

Por lo anterior, en el presente proceso se pretende llevar a cabo la contratacién de la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, en forma eficiente y cumplida para los siguientes proyectos que ejecute la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL — CORPONOR en el marco
del Convenio No. 000079 de 2012,derivado del convenio 9677-04-594-2012:

1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCIC')N, PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS
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FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

6. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RiO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

7. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

En el Anexo Técnico se presentan la descripcion de las obras a ejecutar.

Debido a que las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias derivadas de la ocurrencia del fenémeno de
la Nifia no han cesado por lo cual la situacién de desastre declarada mediante decreto No. 4579 de 2010 y
4580 de 2010 no ha caducado y sus efectos legales siguen vigentes para hacer frente a la situacion derivada
de estos, la contratacién producto de esta invitacién se se someteran a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, con sujecidn al régimen especial dispuesto en el articulo
13 de la Ley 1150 de 2007de acuerdo a lo que prevé el articulo 66 y el ultimo parrafo del articulo 96 de la ley
1523 del 2012.

11 OBJETIVO

Ejecutar el proyecto actuando con responsabilidad, traducidas en procedimientos adecuados que ayuden a la
culminacién en el tiempo previsto, con la calidad esperada y dentro del marco normativo.

Los proyecto a ejecutar, se encuentran relacionados directamente con las actividades de respuesta, de
rehabilitacion y reconstruccion de las zonas declaradas en situacion de desastre o calamidad publica y se
ejecutaran obras de proteccion sobre la margen izquierda del rio pamplonita en los sectores de Asturias,
Vegas del Rio, Carcel Modelo, Niza, Av. Libertadores — CAl, aguas abajo puente Elias Soto y margen derecha
aguas abajo puente san Rafael en el Municipio de San José de Cucuta.

1.2 PLAN, PROYECTO O GESTION:

Para el Gobierno Nacional, la recuperacién de las areas afectadas por la fuerte temporada invernal de los
afios 2010 y 2011 es factor clave para el desarrollo del pais. Los objetivos de la Unidad nacional para la
Gestion del riesgo estéan estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de apoyar la gestion de
la mitigacion del riesgo y el manejo de desastres, por eso el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES apoyara con recursos la realizacion de este Proyecto. La ejecucion de obras de reduccién
del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander.

El Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — Fiduprevisora S.A. y el Departamento de Norte de
Santander, suscribieron el Convenio de Cooperacion No. 9677-04-594-2012, con el objeto de aunar esfuerzos
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entre el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y el DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER, para la ejecucién de obras de reduccidn del riesgo de desastres en el Departamento Norte
de Santander conforme lo establece el proyecto de inversién Codigo BPIN: 2012011000390, con viabilidad
positiva emitida por el Departamento Nacional de Planeacion.

El Plan de Accién de la Corporacion y el Plan Operativo Anual contemplan la ejecucién de obras para la
prevencion y reduccion de riesgos naturales y antrépicos a través de acciones como construccion de obras de
proteccién, mitigacion y riesgos naturales, (Proyecto 9.2), como una actividad necesaria dentro del manejo de
las cuencas hidrograficas, orientada a la ejecucion de obras para la defensa contra inundaciones, regulacion
de cauces y recuperacion de tierras.

El Departamento de Norte de Santander y CORPONOR, suscriben el Convenio de Cooperacién No. 000079
DE 2012, con el objeto de aunar esfuerzos entre el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER vy la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, para la ejecucion de obras
de reduccidn del riesgo de desastres en el Departamento Norte de Santander.

2 ANTECEDENTES TECNICOS
21 GENERALIDADES:

211  Aspectos Ambientales

Es responsabilidad de los promotores de proyectos pero también de los particulares que los ejecutan,
contribuir al desarrollo sostenible, por tanto reconocen que un adecuado dimensionamiento de los
componentes ambiental y social, contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos
y metas nacionales con ese propésito.

Durante la ejecucion de las obras de emergencia, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a
la normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos
o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la
normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974,
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera
acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el
incumplimiento  de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo hara
acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas porla Ley 1333 de 2009, “Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Contratista es unico
responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su
inclusion en el reporte en el Registro Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados
por las autoridades competentes.

Es obligacion del interventor realizar el control y seguimiento al cumplimiento de la normatividad aplicable y
las obligaciones derivadas de la obtencion de permisos; la ejecucion de medidas de compensacion,
programas y obras debe ser simultdnea a la ejecucion de las obras de emergencia.
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El proponente identificara con precision por alcance y localizacién del proyecto, todos los permisos de
caracter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos
en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que los costos ambientales estan contenidos en su mayoria, en los
items de obra, se debe verificar cuales responsabilidades hacen parte del AlU y cudles estan contenidas en
las especificaciones generales de construccion. Solamente seran objeto de modificacién mediante acta de
precios no previstos, aquellas no incluidas en las especificaciones generales o en el AlU.

Las Especificaciones Generales de Construccidn igualmente establecen el cumplimiento de la legislacion
ambiental, social, de seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por los
contratistas. Los pagos de honorarios para los diferentes profesionales vinculados con éstos propésito, asi
como los gastos de logistica, permisos ambientales (incluidos tramites de obtencion, monitoreo, evaluacién y
seguimiento), la gestién y procedimientos ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA, y la
implementacién del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la composicién de la Administracién,
reconocida en el AlU.

21.2  Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia (PCA), establecido en la ley 1523 de 2012 debe garantizar el manejo oportuno y
eficiente de todos los recursos técnicos, humanos, econdmicos con los que debe contar el Contratista para la
atencion de situaciones de caracter técnico, natural o humano que puedan presentar afectacion a los recursos
naturales durante las actividades constructivas, y que tiene como fin fundamental proteger los componentes
ambientales en el area de influencia del proyecto, los patrones normales de vida o actividad humana y el
funcionamiento de los ecosistemas involucrados.

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

221 Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS A
EJECUTAR BAJO EL CONVENIO 9677-04-594-2012 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

2.2.2 Alcance

La interventoria técnica, administrativa, financiera y contable se adelantara en los siguientes frentes de
trabajo:

1. FASE Il. OBRAS DE PROTECCIC')N, PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR LAS
VEGAS DEL RIO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

2. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
ASTURIAS
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FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
CARCEL MODELO. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

4. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA LIBERTADORES CAl MALECON - PISTA DE PATINAJE. MUNICIPIO DE CUCUTA.
NORTE DE SANTANDER.

5. FASE Il. OBRAS DE PROTECCION PARA EL CONTROL DE EROSION LATERAL SECTOR
AVENIDA EL RIO FRENTE A URB. NIZA. MUNICIPIO DE CUCUTA. NORTE DE SANTANDER.

6. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN IZQUIERDA, RiO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE ELIAS M. SOTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

7. "OBRAS DE MITIGACION PARA EL CONTROL DE EROSION, MARGEN DERECHA RIO
PAMPLONITA, AGUAS ABAJO PUENTE SAN RAFAEL (URBANIZACION LA RINCONADA),
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA estan establecidas en la Normatividad vigente
en el pliego de condiciones y requerimientos técnicos.

El interventor ejercerd en nombre del FNGRD-UNGRD, un control integral sobre el proyecto, para lo cual,
podra en cualquier momento, exigir a los contratistas la informacion que consideren necesaria, asi como la
adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, las condiciones técnicas,
economicas financieras y socio-ambientales existentes al momento de celebracién del mismo. Igualmente, la
interventoria apoyara, asistird y asesorara a la UNGRD en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico, juridico, socio ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion del contrato hasta su

liquidacion.
CARGOI/OFICIO | UND | DEDICACION h/mes |

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoria MES 1,0
Especialista en Hidraulica MES 0,5
Especialista en Geotecnia 0 Geologia MES 0,5
Ingeniero Residente MES 3,0
Profesional en HSEQ MES 0,5
Inspector de Interventoria de Obra MES 7,0
COSTOS DIRECTOS

Vehiculo con conductor UND 1,0
Impresos, Informes y Planos GBL 1,0
Comisidn Topografia MES 0,5
Ensayos de laboratorio GBL 1,0

La interventoria se ejecutara sobre las obras a desarrollar que contemplan las especificaciones estipuladas en
el Anexo Técnico.

2.2.3 Plazo de Ejecucion
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La duracién sera de cinco (5) meses correspondiente a cuatro (4) meses de obra y un (1) mes adicional para
la presentacion del informe final de la obra, contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecucion.

224 Formade Pago

Los pagos del presente contrato se efectuaran por parte del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, previa autorizacién del supervisor del contrato y una vez cumplidos los requisitos exigidos para tal
fin. Por tratarse de una interventoria a diferentes tipos de obras, para efectuar los pagos se deberan tener en
cuenta el avance de las obras sobre la cual se le debe realizar la interventoria. El valor de la interventoria
correspondera a la propuesta econdmica presentada, no obstante durante la ejecucién del proyecto debera
llevar un andlisis detallado de cada uno de los frentes de obra asignados con el fin de no superar el
porcentaje de la interventoria segun el presupuesto estimado. Por lo anterior el porcentaje acordado del valor
del contrato sera:

PORCENTAJE
INTERVENTORIA
DESCRIPCION OBRA RESPECTO A LAS
OBRAS
NO PODRA SER
VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS 9.762.560.596 SUPERIOR AL 7%
VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA (INTERVENTORIA 683.379.242 DEL AVANCE DE
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE) T OBRA

e Un 90 % del valor del contrato mediante pagos parciales correspondientes al avance de los frentes
de obra sobre los cuales se efectua la interventoria sin superar el 7% del valor facturado por el
Contratista de Obra, acorde a la propuesta econémica presentada y valores pactados, previa
presentacion de las facturas y recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, pagos que
deben ir soportados por los siguientes documentos: (i) informe resumen de las actividades del
contratista de obra, actas parciales de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por
el Interventor y el supervisor del contrato, (ii) informe resumen de las actividades del interventor,
certificacidn del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al dia en
el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo,
(i) factura de venta, (iv) - Certificacion de Cumplimiento por parte de la Interventoria, y demas
documentos soportes que se requieran para la legalizacion del pago.

e Y el DIEZ POR CIENTO 10% restante se pagara una vez aprobada el acta de liquidacion del
respectivo contrato previa certificacion y autorizacion de la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: La FIDUPREVISORA S.A. previa instruccion del ordenador del gasto del Fondo
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, pagara al contratista el valor del contrato, mediante actas
parciales que se suscriban, previo cumplimiento del procedimiento previsto por parte de la UNGRD. En todos
los casos, el valor de la Interventoria no podra superar el siete (7%) del valor de la obra objeto del contrato de
la presente Interventoria, aun cuando la obra supere el plazo estipulado para su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago correspondiente a la Gltima acta se efectuara previa presentacion del acta
de entrega y recibo definitivo de Interventoria y de obra debidamente firmada por las partes.
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3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL
INTERVENTOR

3.1  MARCO LEGAL

El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919
de 1989, se denominara en adelante Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y continuara
funcionando como una cuenta especial de la Nacién, con independencia patrimonial, administrativa, contable
y estadistica conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. — ART 47 LEY 1523 DE 2012.

Mediante el Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se cred la Unidad Administrativa Especial denominada
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres -UNGRD- adscrita al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Republica y a quien se determind como una de las instancias de la direccién Nacional
del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - SNGRD

En virtud de lo que prevé el numeral 3 y 10 del articulo 11 del decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 y el
paragrafo primero del articulo 48 de la ley 1523 de 2012 el Director General de la Unidad Nacional para la
Gestion del Riesgo de Desastres del DAPRE, tiene la facultad de la ordenacion del gasto del Fondo Nacional
de Calamidades o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el articulo 5 del decreto 2378 de
1.997 vy la facultad de la determinacién de contratos, acuerdos y convenios que se requiera para el
funcionamiento de la UNGRD de acuerdo con las normas vigentes.

Como consecuencia de la fuerte temporada invernal que se presento6 en los Ultimos meses del afio 2011, se
presentaron en el pais una serie de eventos naturales, los cuales surgieron debido a las prolongadas y altas
precipitaciones que a nivel general se presentaron paulatinamente y en forma inesperada, las cuales
generaron una serie de eventualidades en todo el territorio nacional, a tal punto que aun existen sectores
vulnerables persistiendo afectacién de la situacion de desastre declarada por el Gobierno Nacional, mediante
Decreto 4579 de 2010. Dentro de los dafios producidos por este fenomeno natural, unos de los mas
relevantes son los ocasionados en el Departamento de Norte de Santander el cual uno de los Departamentos
afectados por el fendmeno de la Nifia 2010-2011, como consecuencia de los efectos causados por la falla
geoldgica — Gramalote, se presenté una posible traslacion con destino a la Quebrada la Caldera, en la zona
correspondiente al frente del casco Urbano del municipio de Gramalote, lo cual y segun los estudios
desarrollados por CORPONOR, puede causar movimientos de remociéon en masa hacia el cauce de la
quebrada la Caldera, generando de acuerdo con la misma fuente, posibles afectaciones sobre las poblaciones
ubicadas rio abajo, en los municipios del el Zulia, Santiago y el Corregimiento de EI Cornejo, con el
consiguiente peligro para la poblacién habitante en estas zonas.

De igual manera se presentaron procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio Pamplonita,
socavando la terraza y acercandose a la zona de construccidon de la Urbanizacién Conjunto Cerrado Asturias
y Vegas del Rio. La zona de estudio correspondio al valle aluvial del rio Pamplonita, en sectores donde la
topografia del terreno es basicamente plana, ademas en algunas zonas del borde del cauce sobre ambos
taludes se presentaron escarpes, donde se han construido estructuras de contencion en concreto ciclopeo;
las crecientes ocasionadas por el intenso invierno, que provocaron debilitamiento en la cimentacidn de los
muros, ocasionando la falla parcial de estos, dejando en riesgo el talud sobre la margen izquierda del rio
Pamplonita en el sector descrito.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres

Avenida Calle 26 # 92 - 32 Edificio Gold 4 - piso 2, Bogota D.C P
www.gestiondelriesgo.gov.co Presidencia de la Repiblica




Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres - Colombia

$NGRD

Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres

Que formando procesos erosivos sobre el talud de la margen izquierda del rio, erosionando y socavando la
terraza, acercandose a la zona de construccion de la infraestructura del centro penitenciario. La constante
accién de la corriente sobre el talud generé cambios morfologicos debido a la velocidad del agua. Sobre el
costado oriental de la carcel Modelo de Cucuta cruza adyacente y drenaje natural conocido como cafio picho,
donde metros adelante confluye el rio Pamplonita. Este drenaje recoge las aguas de una zona de la ciudad de
Cucuta y en momentos de lluvia incrementé e incrementa drasticamente su caudal y la velocidad de la
misma. Esta situacion afecta la margen Derecha, a su paso por el costado oriental de la carcel con riesgo de
arrastre del muro de cerramiento debido a la desviacion de su cauce.

Debido a que las afectaciones presentadas por las fuertes lluvias derivadas de la ocurrencia del fenémeno de
la Nifia no han cesado por lo cual la situacién de desastre declarada mediante decreto No. 4579 de 2010 y
4580 de 2010 no ha caducado y sus efectos legales siguen vigentes para hacer frente a la situacién derivada
de estos, la contratacion producto de esta invitacion se someteran a los requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratacion entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la
Ley 1150 de 2007de acuerdo a lo que prevé el articulo 66 v el Ultimo parrafo del articulo 96 de la ley 1523 del
2012.

3.2  IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El Contrato que se pretende celebrar sera de INTERVENTORIA, segin lo dispone el inciso segundo del
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, “Son también contratos de consultoria los que tienen por
objeto la interventoria...”

4  ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO,
INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
CONTRATACION Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN

41  SALARIO MiNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE PARA EL ANO 2014:

De conformidad con el Decreto 3068 del 30 de diciembre de 2013, se fij6 como Salario Minimo Legal
Mensual la suma de “SEIS CIENTOS DIEZ Y SEIS MIL ($616.000.00) pesos moneda corriente”, a partir del 1°
de enero de 2014.

42 PRESUPUESTO DISPONIBLE EL FNGRD:

La UNGRD presentd proyecto de inversion segun solicitud expresa de CORPONOR, para dar una gestidn
oportuna a los Procesos de Reduccion del Riesgo en la zona, con el objetivo primordial de proteger a la
poblacién amenazada por las situaciones de riesgo generadas durante la temporada invernal del afio 2011,
proyecto de inversion aprobado por el DNP, cddigo BPIN 2012011000390.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, mediante la resolucién No. 1565 del 6 de Junio de 2012, efectua
distribucion en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y
aprueba que se ejecute el proyecto de Inversién conforme a lo viabilizado por la Subdireccién de Desarrollo
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Ambiental Sostenible del DNP, por un valor de $ 13.141.502.548,00. De estos recursos se destinaron
$683.379.242,00, con las siguiente afectaciones presupuestales:

AFECTACION . .
CODIGO DEL | ORIGENDELOS |  APLICACION DEL
PRESU:;’ESTA" FIDEICOMISO |  RECURSOS GASTO NUMERAL VALOR
14-0231 100504 01 Presupuesto | 01 Atencion, prevencion, 0184 | $585.220.664.70
Nacional rehabilitacion
14-0612 100504 01 Presupuesto | 01 Atencidn, prevencion, 0184 $98.149.577.30
Nacional rehabilitacion
VALOR TOTAL $683.379.242,00

43 PRESUPUESTO OFICIAL

El presente proyecto asciende a la suma de Seiscientos ochenta y tres millones trescientos setenta y nueve
mil doscientos cuarenta y dos pesos micte. ($683.379.242,00), correspondientes al valor total de la
Interventoria (incluido impuestos)

VALOR
SITIOS DE LAS OBRAS VALOR OBRA INTERVENTORIA
obras de proteccion para el control de erosion, margen izquierda, rio pamplonita, sector carcel
modelo, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el marco del convenio de
cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de
santander y corponor

obras de proteccidn para el control de erosién, margen izquierda, rio pamplonita, sector vegas del
rio, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el marco del convenio de cooperacién
no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de santander y
corponor

obras de proteccion para el control de erosién, margen izquierda, rio pamplonita, sector asturias,
municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el marco del convenio de cooperacion no. 2.120.302.872 148.421.201
000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de santander y corponor
obras de mitigacidn para el control de erosién, margen izquierda, rio pamplonita, avenida del rio
sector niza, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el marco del convenio de
cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de
santander y corponor

obras de mitigacidn para el control de erosién, margen izquierda, rio pamplonita, avenida
libertadores sector cai - pista de patinaje, municipio de san josé de clcuta, norte de santander, en el
marco del convenio de cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el
departamento norte de santander y corponor

obras de mitigacidn para el control de erosidn, margen izquierda, rio pamplonita, aguas abajo puente
elias m. soto, municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el marco del convenio de
cooperacién no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el departamento norte de
santander y corponor

obras de mitigacidn para el control de erosién, margen derecha rio pamplonita, aguas abajo puente
san rafael (urbanizacion la rinconada), municipio de san josé de cucuta, norte de santander, en el
marco del convenio de cooperacion no. 000079 del 01 de octubre del 2012, celebrado entre el
departamento norte de santander y corponor

2.840.719.666 198.850.377

1.636.112.986 114.527.909

799.102.310 55.937.162

532.771.809 37.294.027

767.708.143 53.739.570

1.065.842.810 74.608.997
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VALOR TOTAL 9.762.560.596 683.379.242

VALOR PORCENTUAL DE LA INTERVENTORIA RESPECTO A LAS OBRAS 7.0%

Este valor se obtuvo de variables como Costos Directos de Personal Especializado, Profesional y No
Profesional, el Factor Multiplicador y Otros Costos Directos. En el Factor Multiplicador, se incluyen los costos
indirectos que contenga entre otros, las cargas por concepto de seguridad social y prestacional, viaticos que
no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisicién de herramientas o insumos
necesarios para la realizacién de la labor, gastos de administracién, utilidades del interventor, impuestos,
gastos contingentes y demas costos indirectos en que él incurra por la ejecucién del contrato.

Es obligacién del Interventor el programar sus flujos financieros, adaptandose a las disponibilidades
presupuestales, de tal manera que no se afecte el plazo previsto para la ejecucion del contrato.

44 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto, el contratista adquiriré con la Unidad, las siguientes:

441  OBLIGACIONES GENERALES

En desarrollo del objeto, el contratista adquirira con el FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES, las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto contratado y deméas documentos de este proceso de seleccidn.

Atender las solicitudes, condiciones y recomendaciones que efectué el supervisor del contrato,
dentro de los términos del contrato.

3. En coordinacion con el supervisor del contrato dar solucion oportuna a los diferentes problemas que
se presenten en el desarrollo de la construccion.

4. Atender las sugerencias, reclamos, observaciones y en general todas las solicitudes transmitidas de
forma escrita y/o verbal por parte del contratista, resolviendo las que sean de su competencia y
dando tramite las que no sean adjuntando su concepto al respecto. Toda solicitud debera quedar
registrada y consignada en el informe mensual de Interventoria.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones que puedan
presentarse durante el desarrollo del contrato.

6. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algun acto o hecho, informando inmediatamente a la UNGRD ylo
/GOBERNACION/CORPONOR y a las demas autoridades competentes, si esto se llegare a
presentar.

7. El contratista se compromete a cumplir con lo establecido en el sistema de gestion integral HSEQ
presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoria con validacion de la UNGRD y/o
/GOBERNACION/CORPONOR.

8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
(Sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
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10.

1.

12.

13.

14.

4.4.2

Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y
pagos respectivos.

Presentar  informes  semanales o aquellos que requiera la UNGRD vy/o
/GOBERNACION/CORPONOR, los cuales deberan ser presentados en medio fisico impresos a color
y en medio magnético en Word y en Excel, segun los formatos establecidos por la Corporacién,
acompanados de registros fotogréaficos y videos tomando puntos de referencia para evidenciar el
avance de las actividades realizadas; dos copias de c/u. Al final se requiere la presentacién de un
video donde se observe el proceso constructivo de las obras desde su inicio hasta su culminacién
sefialando las actividades principales desarrolladas y de acuerdo a las indicaciones dadas por la
Corporacion.

Mensualmente elaborar un informe completo del avance de las obras, balance financiero, teniendo
como soporte las memorias de medicion, registro fotografico de las actividades realizadas;
documentos que seran soporte de acta de liquidacion de la obra.

INFORME FINAL: se debe apoyar al contratista de la obra en la elaboracién de un informe final. La
UNGRD y/o /GOBERNACION/CORPONOR suministrar4 la relacion de documentos y evidencias que
forman parte del documento final; debe ser presentado antes del Ultimo desembolso.

Actuar con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que
asume por el contrato y, en consecuencia su personal, no contrae relacion laboral alguna con la
UNGRD Y/O /GOBERNACION/CORPONOR.

Todas las demas que se originen de la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

En desarrollo del objeto, el contratista adquirira con el FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES, las siguientes obligaciones especificas:

1.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres

Revisar y evaluar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, disefios,
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, disefios adicionales y complementarios del
proyecto que se hayan suministrado al contratista de la obra, las obligaciones contractuales y asi
mismo examinara la zona de construccién del proyecto. Si observa necesidad de modificaciones
evaluar las nuevas condiciones e informar a la supervision para realizar los cambios
correspondientes sin desbalancear el presupuesto oficial de la obra.

Verificar y controlar los plazos de ejecucion de las obras de acuerdo a la programacién de obra
presentada por el contratista de obra y aprobada por la UNGRD y/o /GOBERNACION/CORPONOR.
Verificar y controlar la correcta inversion de los recursos asignados.

Verificar el cumplimiento de las clausulas descritas en el contrato de obra.

Convocar al comité de obra para revisar, analizar y aprobar los analisis de precios unitarios de items
no previstos presentados por el contratista.

En coordinacién con la firma contratista se adelantaran los planos récord a las obras y exigira la
presentacion definitiva a la firma contratista de los mismos con el Gltimo corte de obra.

Se abrird y llevara diariamente una memoria de obra “bitacora de obra” donde conste las actividades
diarias, coordinaciones, comités, verificacion calidad de materiales y procesos constructivos,
verificacion numero de trabajadores que laboraron en ese dia, verificacion seguridad industrial y
ambiental, avance programacion y ensayos solicitados, la cual debera ser firmada por los directores
o residentes de obra segun sea el caso y entregada anexa al informe final.

Verificar que el Director de obra, residente de obra y demas personal cumplan las capacidades y
calidades ofrecidas en la propuesta.

Avenida Calle 26 # 92 - 32 Edificio Gold 4 - piso 2, Bogota D.C P
www.gestiondelriesgo.gov.co Presidencia de la Repiblica




Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres - Colombia

$NGRD

Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres

9. Verificar la permanencia y funciones del Director de obra, residente de obra para la cual dejara
constancia diaria en la bitdcora de obra.

10. Verificar que tanto el personal, como los equipos y demés recursos ofrecidos por el contratista de
obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo a la programacién
de las obras. Se dejara constancia diaria en la bitacora de obra.

11. Realizar permanentemente supervisién de las obras controlando: el adecuado cumplimiento de los
disefios, calidad en la ejecucién de las obras, la programacion o reprogramacion, segun el caso.
Recibiendo unicamente la obra ejecutada que esté conforme al cumplimiento de las especificaciones
técnicas requeridas.

12. Revisar el proyecto de construccion y verificar las condiciones topogréficas de pendiente en la
instalacion de la roca caliza.

13. Evaluar y aprobar que el contratista de obra cumpla con todas las actividades establecidas para su
desarrollo.

14. Exigir al contratista de obra mantener en cada punto de la obra un juego completo de planos
actualizados, especificaciones estudios técnicos, programacién, registro fotografico, y demas
documentos que se estimen convenientes para el buen funcionamiento del proyecto.

15. Aprobar los sitios de depésito de los materiales sobrantes si fuera el caso, de acuerdo a la
normatividad existentes sobre la materia.

16. Cuando las obras deban quedar ocultas, se revisaran y cuantificaran. Es preciso que para este tipo
de obras quede las memorias e informe técnico y una resefia fotografica y video.

17. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. Se dejara constancia
diaria en la bitacora.

18. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dafados o
subutilizados.

19. Estudiar y dar concepto a la UNGRD Y/O /GOBERNACION/CORPONOR a las solicitudes de
prorrogas presentadas por las firmas contratistas debidamente sustentados.

20. Aprobar los sitios de depdsito de los materiales sobrantes si fuera el caso, de acuerdo a la
normatividad existentes sobre la materia.

21. Ordenar con la debida antelacién las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias
para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben presentarse en los comités de
obra e informes mensuales.

22. En forma oportuna rechazard las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con
especificaciones inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de
laboratorio no dieren los resultados exigidos.

23. Durante la ejecucion de las obras estard pendiente de la calidad de los materiales rechazando los
que no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, asi mismo los
procedimientos constructivos.

24. En forma conjunta con el contratista de obra, semanalmente se realizard la medicion de obra
ejecutada y el balance con cantidades de obra medidas en planos. Las memorias de medicidn deben
ser anexadas a los informes semanales, a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de
Interventoria y al acta de recibo final del contrato.

25. En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, se asesorara
oportunamente con el supervisor designado por la UNGRD Y/O /GOBERNACION/CORPONOR, los
fabricantes, comercializadores y entidades que dominen los temas en duda y presentara las
respectivas recomendaciones.

26. Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y anotaciones en el libro bitdcora de
obra.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres

Apoyar al contratista y al supervisor de la UNGRD y/o /GOBERNACION/CORPONOR en la
conformacion del comité de veeduria ciudadana con la comunidad beneficiaria del proyecto y
diligenciar los formatos estregados por la Corporacion para el desarrollo de esta actividad.

Apoyar al contratista en las socializaciones de c/u de las obras con la comunidad beneficiaria del
proyecto y los representantes de las entidades que hacen parte del Convenio (Inicio, avance y
entrega de obras).

Apoyar al contratista en la elaboracion y diligenciamiento de las actas de vecindad inicial y final.
Exigir a la firma contratista que los LABORATORIOS para los ensayos de materiales y calidad de los
productos estén certificados.

Llevar y entregar a la UNGRD y/o /GOBERNACION/CORPONOR un listado del personal vinculado
en la ejecucion de la obra indicando el nombre y apellidos, nimero de documento de identificacion,
EPS y ARL al cual se encuentra afiliado y novedades que se presenten.

Estudiar y dar concepto a UNGRD y/o /GOBERNACION/CORPONOR a las solicitudes de prorrogas
presentadas por las firmas contratistas debidamente sustentados.

Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la
aseguradora, Veeduria Ciudadana (Si fuere el caso).

Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del
contratista de obra.

Verificar que si en el evento de que trabajen menores de edad, sean vinculados conforme a la
normatividad vigente, es decir con las debidas autorizaciones del Ministerio de Trabajo.

Informar a la UNGRD y/o /GOBERNACION/CORPONOR todo accidente o incidente de trabajo que
ocurra en el desarrollo de sus actividades.

Verificar que el Contratista adopte durante la ejecucion de sus trabajos, todas las medidas
preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su
propia salud o la de terceros.

Verificar y exigir que el contratista dispone y utiliza los elementos de proteccion personal de acuerdo
a las actividades que realice. Asi mismo verificar que el personal que labora en la obra cumpla con
este requisito.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de dar a conocer a la comunidad el proyecto
mediante valla(s) informativa(s) sobre la obra a ejecutar, de acuerdo a la Resolucion No. 0384 del 27
de mayo de 2.013.

Verificar que a la firma del acta de inicio, prorrogas, suspensiones y al finalizar la obra el contratista
realice la actualizacion de pélizas.

El contratista se obliga a cumplir con las condiciones ofrecidas en su propuesta en cuanto a las
capacidades y cualidades del personal.

El contratista debe cumplir con los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y el de sus
empleados.

El contratista debe afiliarse a una ARL al momento de suscribir el contrato y a sus empleados.
Aplicar los programas de gestion ambiental establecidos en los presentes en la justificacién para
contratar, los pliegos de condiciones y verificar el cumplimiento por el contratista de obra.

Aplicar los controles de seguridad y salud en el trabajo (uso adecuado de los elementos de
proteccidn personal, hojas de seguridad, peligros y riesgos laborales a los cuales esta expuesto),
para lo cual debera allegar las respectivas evidencias.

Con el fin de garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento a la Politica de
Gestion Integral HSEQ de /GOBERNACION/CORPONOR, debe dotar a todo su personal de los
EPP (elementos de proteccion personal) adecuados para la labor que desarrollen.
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47. Adoptar, durante la ejecucion de sus trabajos, todas las medidas preventivas destinadas a controlar
adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su propia salud, la de sus empleados y la
de los terceros.

48. Verificar el cumplimiento de las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones y criterios
de seguridad y salud en el trabajo / gestién ambiental (Formato MPA-01-F-25 — SIGESCOR).

49. Elinterventor debera referenciar en los informes de interventoria el cumplimiento de las obligaciones
contractuales del sistema de gestion integral HSEQ.

50. Verificar el cumplimiento de las actividades presentadas en el Plan de Manejo de Transito,
Sefializacion y Desvios.

51. Verificar que el contratista haya gestionado todos los permisos que fueren necesarios para la
realizacion de las obras.

52. Las demas actividades que sean de la naturaleza del presente contrato y que se encuentren
contempladas en la presente justificacién de contratacidn y el manual de contratacién del FNGRD.

443 OBLIGACIONES DE LA UNGRD

1. Suministrar a EL CONTRATISTA la informacién necesaria, completa y oportuna, para el desarrollo
del objeto del contrato.

2. Colaborar para que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada.

3. Velar por la correcta ejecucion del presente contrato a través del seguimiento y control, quien sera

el conducto regular entre EL CONTRATISTA y LA UNGRD, verificando que se cumplan a

satisfaccion la totalidad de las obligaciones del mismo.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idonea y oportuna del objeto del contrato

5. Suscribir el acta de inicio y expedir a través del supervisor, el certificado de cumplimiento para el pago,
previa presentacion de la factura por parte de EL CONTRATISTA,; e informar los defectos de los
elementos adquiridos con el presente contrato, o el incumplimiento de las especificaciones
exigidas A LA UNGRD.

>

444 OBLIGACIONES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA EN CALIDAD DE VOCERA'Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES.

En virtud del presente contrato El Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres se obliga a:

1. Coadyuvar al cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del presente contrato.
. Designar el supervisor de la UNGRD del presente contrato.
3. Pagar los desembolsos requeridos para la ejecucion del presente contrato, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el mismo, ordenados por el Director General de la UNGRD.
4. Designar la interventoria técnica y administrativa quien va a desarrollar dicha actividad en las obras que
sobre esa materia se ejecuten en el territorio nacional.
Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del presente contrato.
6. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.

o

5 FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del interventor sera el especificado en los pliegos de condiciones

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
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Cabe anotar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, son la fuente de derechos y
obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, pues contiene la
voluntad de la administracién a la que se someten los proponentes durante el concurso y el oferente
favorecido durante el mismo lapso y durante la vigencia del contrato.

La entidad establecio un procedimiento de seleccion consistente en Invitacidn privada que tiene por fin elegir
la oferta més favorable a la entidad, que presente la mejor calidad de acuerdo con los criterios en el pliego de
condiciones, con independencia del precio, que no sera factor de calificacion o evaluacion.

Conforme a lo anterior y con el propésito de establecer los criterios de seleccion del futuro interventor, que
permitan la escogencia de una persona idénea para la ejecucion de las actividades de consultoria, se
valoraran factores técnicos del proponente, tales como de experiencia especifica, el personal propuesto y el
apoyo a la industria nacional, con independencia del precio, que no sera factor de calificacioén o evaluacion.

51  CRITERIOS HABILITANTES
Requisitos juridicos habilitantes:

La Entidad establece los requisitos juridicos que, acorde con la naturaleza y caracteristicas del futuro
contrato, se exigirdn como requisito de verificacion (Habilitado / No Habilitado), como aquellos necesarios
para determinar que el proponente o el miembro del consorcio 0 unién temporal no se encuentre incurso en
causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion o conflicto de interés y, adicionalmente, que cuente con la
capacidad e idoneidad juridica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato

Los pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia especifica,
personal profesional, a través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las
condiciones técnicas y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

51.1  Registro Unico de Proponentes

Teniendo en cuenta que a partir del 01 de abril de 2014, se da por terminado el régimen de transicion
establecido en el articulo 162 del Decreto 1510 de 2013 numeral 1 (...) Régimen de Transicion de las
Normas sobre el RUP (...), para el presente proceso de contratacion se utilizara el clasificador de bienes y
servicios, segun lo establecido en el decreto 1510 de 2013.

El servicio objeto del presente proceso de contratacion esta codificada en el clasificador de bienes y servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en la siguiente tabla:

GRUPO SEGMENTOS FAMILIA CLASE
81. servicios basados en 10. Servicios

F. SERVICIOS | ingenieria, investigacion y profesionales de 15. Ingenieria Civil
tecnologia ingeniera

Cédigo UNSPSC: 811015

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres
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La consulta que efectie la entidad con base en el Registro Unico de Proponentes ~-RUP-, seran realizadas
Unicamente con la informacién que se encuentre en firme.

5.1.2  Experiencia del Proponente:

5.1.21  Experiencia General del Proponente:

El proponente debera relacionar tres (3) contratos de Interventoria de obra publica (ejecutado con entidades
del estado).

Los contratos deben encontrarse suscritos después del 01 de Enero del 2006 y debidamente ejecutados a
la fecha de cierre del presente proceso.

En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar la experiencia
requerida en el presente numeral.

5.1.2.2  Experiencia especifica:

Se considerard la experiencia mediante la presentacion de dos (2) certificaciones o contratos de
interventorias, suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del proponente en contratos
celebrados con entidades publicas, que se encuentren ejecutados, que cumplan los siguientes requisitos:

¢ Que su objeto sea relacionado con la interventoria de obras civiles para la proteccién de margenes
de rios.

e Que su fecha de recibo final este comprendida desde el 1 Enero de 2006 y la fecha de cierre de la
presente proceso.

e Que la suma del valor facturado actualizado de los contratos presentados sea superior a (100% del
presupuesto oficial.

e En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificaran
en conjunto con el contrato principal al que estan adicionando.

PROTECCION DE MARGENES DE RiOS: Una obra de proteccién de margenes es la intervencion que se
efectlia sobre las riberas de los rios cuyo fin es evitar la erosion o socavacion por la dinamica fluvial. Algunos
ejemplos sobre defensas riberefias: Diques con material de cauce o impermeable de préstamo; Diques de
Gaviones; Mantas prefabricadas de hormigdn o geosintéticos; Jarillon (Dique) lateral en roca caliza; Muros en
concreto.

Para efectos de verificar la experiencia el proponente debera acreditar mediante copia de contratos y/o
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como minimo, la siguiente informacién:
nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, plazo de ejecucion, descripcion de los item ejecutados,
fechas de iniciacion y de terminacion, y porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio 0
Unién Temporal.

Notas
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Si el contrato fue ejecutado en consorcio se aceptara el valor total del contrato independientemente
del porcentaje de participacién del consorciado. Si el contrato fue ejecutado en union temporal se
aceptara el valor total por el porcentaje de participacion.
2) En el evento de anexarse copia de los contratos, siempre deberan acompafiarse de la respectiva
acta de liquidacion o acta de recibo final.

El valor de los contratos que presenten los proponentes se llevara a valor presente dividiendo el monto del
contrato entre el SMMLYV del afio en que se inicid el contrato y el Numero de SMMLV de este resultado se
multiplicara por el SMLV actual.

PERIODO MONTO (SMLV)
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 496.900,00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 515.000,00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600,00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700,00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500,00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000,00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar toda la
experiencia requerida en el presente numeral.

Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados bajo la modalidad
de Unién Temporal, se debera especificar el porcentaje de participacion que hubiere tenido cada uno de los
miembros, o anexar copia del contrato o documento en el que mencione el porcentaje de participacion.

En el evento en que dos 0 mas proponentes aporten una misma informacién y ésta presente inconsistencias,
se solicitard la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendra en cuenta aquella que esté
demostrada.

El proponente, sea persona natural o juridica, Consorcio 0 Union Temporal, debera diligenciar el anexo que
se especifique en los pliegos de condiciones y adjuntar la documentacién que acredite toda la informacién alli
requerida.

5.1.3 Documentos Financieros

La capacidad financiera del oferente se verificara a través del RUP conforme a lo establecido en el articulo 6
de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 8 del decreto 1510 de 2013, Las personas naturales y
juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de
Contratacion convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones
previstas de forma taxativa en la ley, a la fecha de presentacion de las propuestas. Informacién Financiera
con corte a 31 de diciembre de 2013.

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres

Avenida Calle 26 # 92 - 32 Edificio Gold 4 - piso 2, Bogota D.C P
www.gestiondelriesgo.gov.co Presidencia de la Repiblica




Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres - Colombia

$NGRD

Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres

Los Consorcios 0 Uniones Temporales, deberan aportar la informacién financiera antes solicitada de cada uno
de sus integrantes, con las mismas exigencias.

Si el proponente presenta informacién financiera inconsistente o incompleta, ésta no sera tenida en cuenta
para el calculo de los indicadores correspondientes y, por lo tanto, la propuesta serd considerada NO
HABILITADA. Si dichas inconsistencias o deficiencias las presenta el integrante de un consorcio o una unién
temporal, la propuesta también sera considerada NO HABILITADA.

La evaluacion de los indicadores financieros se realizara sobre la informacién financiera reportada en el
certificado de inscripciodn, clasificacion y calificacion de la Camara de Comercio.

La capacidad financiera del proponente se calculara a partir de la evaluacién de los siguientes indicadores:
5.1.3.1  Indice de liquidez (I)

IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente.
IL mayor a4
Para determinar el indice de Liquidez se tendra en cuenta la siguiente férmula:

’ Activo Corriente
Indice de Liquidez =

Pasivo Corriente

En caso de Uniones Temporales o Consorcios el indice de Liquidez se calculara ponderando los parametros
necesarios de todos los miembros de la Unidén Temporal o consorcio de acuerdo al Porcentaje de
Participacion de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente férmula:

Indice de Liquidez = IL=ILI1%P1+ILI2%P2+...IL%PIn

ILI1%: indice de liquidez de cada integrante de la Unién Temporal o Consorcio por el % de
participacion

5.1.3.2  Nivel de endeudamiento (ne)

NE = Pasivo Total / Activo Total
NE menor o igual al 40 %

Para determinar el Nivel de Endeudamiento se tendré en cuenta la siguiente formula:

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento = ---------mermmmemennav *100
Activo Total
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En caso de Uniones Temporales o Consorcios el Nivel de Endeudamiento se calculara ponderando los
parametros necesarios de todos los miembros de la Unién Temporal o Consorcio de acuerdo al Porcentaje de
Participacion de cada uno de los miembros y aplicando la siguiente formula:

Nivel de Endeudamiento: + NEI1(%P)+NEI2(%P)+......NEIn(%P)

NEi= Nivel de endeudamiento de cada integrante de la Unién Temporal o Consorcio por el % de
participacion.

5.1.3.3 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCl)

RCI = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
RCI mayor oigual a 3

Para determinar la Razdn de Cobertura de intereses se tendré en cuenta la siguiente formula:

Utilidad Operacional
Razén de Cobertura de intereses =

Gastos de Intereses

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura
de intereses. En este caso, el oferente cumple que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado, salvo
que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de
intereses.

En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética
de las partidas de cada uno de los integrantes

5.1.3.4  Capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
Debe ser igual o mayor al 80 % del presupuesto oficial para esta contratacién

Si el proponente es un consorcio 0 una unién temporal, el capital de trabajo se calculara asi:
CT=2ACi - ZPCi
Dénde:
CT= Capital de trabajo del Consorcio o Unién Temporal.

ACi= Activo Corriente de cada uno de los integrantes.
PCi= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética
de las partidas de cada uno de los integrantes.
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5.1.3.5 Patrimonio:

El proponente debe acreditar un Patrimonio igual o mayor a al presupuesto oficial
PATRIMONIO= ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL

La firma debe acreditar un PATRIMONIO mayor o igual = a la CPR (Capacidad Patrimonial Requerida)

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Capacidad patrimonial requerida
‘ Valor total del presupuesto oficial.

CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA (PATRIMONIO) = > ACTIVO TOTAL - > PASIVO TOTAL

Dénde:

La relacién patrimonial de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal, es el resultado de la
sumatoria de los activos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal restando la
sumatoria de los pasivos totales de cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal y esta (CPR)
debera ser mayor o igual 2 al 100% del valor del presupuesto oficial del item o la sumatoria de los items al
que presente propuesta.

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, los indicadores se calcularan con base en la suma aritmética
de las partidas de cada uno de los integrantes.

5.1.3.6  Capacidad de organizacion

El proponente debe cumplir los siguientes indicadores, para medir la capacidad organizacional.

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el Utilidad Operacional / Patrimonio % | Mayor o igual a 7%
patrimonio
Rentabilidad sobre activos Utilidad Operacional / Activo total % Mayor o igual a 4%

En caso de consorcios 0 uniones temporales la capacidad organizacion sera la suma aritmética del indicador
de rentabilidad sobre el patrimonio y el indicador de rentabilidad sobre activos de cada uno de los integrantes
del consorcio o unién temporal.

5.1.4  Experiencia del personal propuesto como equipo minimo de trabajo

El contratista debe garantizar que contara con el equipo de trabajo suficiente y adecuado para atender el
desarrollo normal de la interventoria en el plazo propuesto.

El proponente debera incluir en su propuesta y se comprometera a mantener durante la ejecucion del
contrato, por su cuenta y riesgo el siguiente personal:
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TABLA DESCRIPCION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
y - 0 Y
cant, | | Cargoa Formacion EXPERIENCIA GENERAL MiNIMa | 7@ de dedicacion
desempeiiar Académica en el contrato
Con una experiencia profesional
minima de 10 afios contados a partir
de la expedicion de la matricula
1 Director de, Ingeniero Civl profesmna_l y gertlflcar como minimo 100%
Interventoria una experiencia especifica en dos (2)
contratos relacionados con obras 0
interventoria de obras civiles para la
proteccion de margenes de rios.
Con una experiencia profesional
| : - minima de 8 afios contados a partir
. ngeniero Civil, " ;
Ingeniero . de la expedicion de la matricula
AP Ambiental o . - .
Hidraulico o o profesional y certificar como minimo 0
1 o Hidraulico con ) o 50%
Especialista en o una experiencia especifica en un (1)
e especializacion en .
Hidraulica . contrato relacionado con obras o
areas afines . . )
interventoria de obras civiles para la
protecciéon de margenes de rios.
Con una experiencia profesional
minima de 8 afios contados a partir
Ingeniero Ingeniero Civil con de la expedicion de la matricula
1 Especialista en | especializacién en profesional y certificar como minimo 50%
Geotecnia 0 areas afines o una experiencia especifica en un (1) °
Geologia Gedlogo contrato relacionado con obras o
interventoria de obras civiles para la
proteccion de margenes de rios.
Con una experiencia profesional
minima de 3 afios contados a partir
. de la expedicion de la matricula
Ingeniero rofesional y certificar como minino
3 Residente de Ingeniero Civil P vye o 100%
. una experiencia especifica en un (1)
Interventoria .
contrato relacionado obras o
interventoria de obras civiles para la
proteccion de margenes de rios.
Profesional con | Un profesional en
formacion en Ingenieria Industrial, | Con una experiencia profesional
(Seguridad y Civil o Ambiental o minima de 1 afio en Seguridad y
1 Salud en el Salud Ocupacional, Salud en el trabajo y gestion 50%
trabajo y con especializacion ambiental.
gestion relacionada en areas
ambiental) afines
7 Inspector de Tecndlogo en obras | Con una experiencia profesional 100%
Interventoria de | civiles o Ingeniero minima de un (1) afio y experiencia °
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obra Civil especifica en un (1) contrato
relacionado con obras civiles

El proponente debera allegar los siguientes documentos del equipo de trabajo a presentar:

Hoja de vida

fotocopia de la cedula de ciudadania

Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional vigente

Certificacién vigente expedida por el consejo Profesional respectivo

Carta de compromiso sobre la disponibilidad de tiempo

La experiencia especifica en proyectos, se probara mediante certificaciones. Contratos, acta de
liquidacién y/o recibo final donde se sefale el cargo desempefiado, incluya el valor del proyecto,
fecha de inicio y fecha de terminacién. La experiencia especifica en contratos, se probara mediante
la certificacion donde se sefiale el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de terminacion. A falta de
esta, copia de los contratos, siempre que se acompafien con la respectiva acta de liquidacion o
recibo final. Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sea de contratos
ejecutados 0 en ejecucion bajo la modalidad de Consorcios o Uniones Temporales, se debera
especificar el porcentaje (%) de participacion de cada uno de los miembros, o0 anexar copia del
contrato o documento de la unién temporal en el que se ,mencione el porcentaje de participacion.

o El valor de la certificacion, se proyectara a valor presente, considerando el valor del SMMLV a la
fecha de terminacién, multiplicado por el valor del SMMLV del presente afio.

NOTA:- Los documentos de formacidn académica, certificaciones de experiencia y demas requeridos para el
cargo de director de interventoria, deberan ser acreditados por el proponente con su oferta.

52 JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

En cuanto a los factores de Calificaciéon de las Propuestas, que hayan cumplido con los requisitos de
admisibilidad, La Entidad considera que La Experiencia Especifica, tiene un peso preponderante en la
escogencia del consultor en razon que se garantiza que el adjudicatario ha ejecutado contratos similares de
seguimiento, control y supervision de la obra que permitan desarrollar satisfactoriamente la consultoria objeto
del contrato de Interventoria, factor éste que es decisivo en la buena ejecucion del contrato de interventoria, lo
cual es muy favorable para la Entidad, en consecuencia se le asigné 40 puntos sobre 100, asignando el
puntaje restante a otros factores.

Las propuestas técnicas seran calificadas teniendo en cuenta los aspectos que se enuncian a continuacién y
dentro de los rangos de ponderacion establecidos, asi:
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No. FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
1 Experiencia especifica del proponente adicional 40 Puntos
2 Experiencia especifica del equipo de trabajo adicional 40 Puntos

+¢ Director de Interventoria (15 PUNTOS)

¢ Residente de Interventoria (15 PUNTOS)

s Especialista Hidraulico (10 PUNTQOS)
3 Cumplimiento de contratos anteriores (10) puntos 10 Puntos
4 Estimulo a la Industria Nacional Colombiana 10 Puntos
PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

La evaluacién se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

1. Laevaluacién y ponderacion de los factores de evaluacion se realizara por el Comité designado para
el efecto, quien verificard el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignaran los puntajes
correspondientes.

2. Se evaluara y asignara el respectivo puntaje a los proponentes que acrediten experiencia adicional a
la exigida en el personal profesional técnico minimo que debe ofrecer el proponente.

3. La experiencia adicional se acreditara con las certificaciones correspondientes.

4. En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones o titulos
correspondientes, la UNGRD podra solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el plazo
establecido en los pliegos de condiciones.

5. Teniendo en cuenta que el factor de experiencia también se verificara como especificacion técnica
minima, el proponente debe indicar en forma clara y precisa cuales son las certificaciones que la
entidad debe tener en cuenta como minimas y cuales para la evaluacion y asignacion de puntaje por
este aspecto y en caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las mismas, la
UNGRD podra solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el término establecido en el
cronograma del proceso para suministrarlas.

La Entidad asignara puntajes y ponderara los mismos de la siguiente forma:
52.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE ADICIONAL (PUNTAJE MAXIMO 40 PUNTOS)

Se evaluara a partir de la informacién relacionada en el formato anexo en los pliegos de condiciones, con sus
respectivos soportes, en el cual el proponente debera acreditar lo siguiente:

El proponente debera presentar dos (2) contratos con entidad estatal, que cumplan los siguientes requisitos:

a. Que su fecha de recibo final este comprendida desde el 1 Enero de 2006 y la fecha de cierre del
presente proceso.

b. Que su objeto sea interventoria de obras civiles para la proteccidén para la proteccion de
mérgenes de rios.

| EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE | PUNTAJE |
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Por cada contrato adicional a la experiencia
especifica minima acreditada
A la propuesta que acredite la mayor experiencia en

10 PUNTOS (hasta un maximo de 20 puntos)

o o . 10 PUNTOS
meses de ejecucion se le asignaran 10 puntos mas.
A la propuesta que acredite la mayor facturacién de la
suma de los contratos aportados como experiencia 10 PUNTOS

especifica acreditada (incluyendo la minima y la
exigida para evaluacion)

NOTA: La experiencia acreditada para este factor de evaluacion es adicional a la presentada para los
requisitos habilitantes, es decir es aquella en exceso de la minima habilitante. Dado lo anterior, aquellos
contratos que se presenten para la habilitacion de la propuesta no podran presentarse para acreditar este
numeral.

Para efectos de verificar la experiencia el proponente debera acreditar mediante copia de contratos y/o
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, que contenga, como minimo, la siguiente informacién:
nombre del Contratista, nimero y objeto del contrato, plazo de ejecucién, descripcidn y area del proyecto,
fechas de iniciacién y de terminacion, y porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio 0
Union Temporal.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales cualquiera de sus integrantes puede aportar toda la
experiencia requerida en el presente numeral.

52.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL: (30 PUNTOS)

Se evaluara a partir de la informacién relacionada en el formato anexo en los pliegos de condiciones, cuya
evaluacion corresponderd a la siguiente:

++ Director de Interventoria (15 PUNTOS)
++ Residente de Interventoria (15 PUNTOS)
+« Especialista Hidraulico (10 PUNTOS)

Se asignara el puntaje a los proponentes que acrediten estudios y experiencia especifica del Director de
interventoria ADICIONAL, asi como experiencia especifica ADICIONAL para el Especialista Hidraulico y
Residente de obra, de conformidad con los parametros establecidos a continuacion:

CARGO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PUNTAJE
PROPUESTO

DIRECTOR  DE | Cuando se acredite especializacion en una | 5PUNTOS PARA ESPECIALIZACION
INTERVENTORIA | rama de la ingenieria civil. 0 PUNTOS SINO PRESENTA

Acreditar experiencia adicional en un (1) 10 PUNTOS
DIRECTOR DE | contrato como Director de Interventoria
INTERVENTORIA | relacionado con obras civiles para la proteccion 0 PUNTOS SI NO PRESENTA
de margenes de rios
RESIDENTE DE | Acreditar experiencia adicional en un (1) 5 PUNTOS POR CONTRATO POR
INTERVENTORIA | contrato relacionado con disefio, obras o RESIDENTE HASTA UN MAXIMO DE
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interventoria de obras civiles para la proteccion 15 PUNTOS
de margenes de rios

Acreditar experiencia adicional en dos (2)
ESPECIALISTA contratos relacionados con disefio, obras 0 5 PUNTOS POR CADA CONTRATO
HIDRAULICO interventoria de obras civiles para la proteccion | HASTA UN MAXIMO DE 10 PUNTOS
de margenes de rios.

La experiencia especifica se acreditara con las certificaciones correspondientes que deberan cumplir los
mismos requisitos para acreditar las condiciones de experiencia minimas, que debe cumplir el personal
ofrecido.

52.3  CALIDAD: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES (PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTOS)

Se asignaran maximo diez (10) puntos a proponente que porl efctiva prestacion del servicio en contrato
anteriores, no haya obtenido multas o sanciones.

Si el proponente registra multas 0 sanciones debidamente ejcutoriadas, quel hubieren sido impuestas dentro
de los Ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, el puntaje sera el siguiente:

N° DE MULTAS O SANCIONES Puntaje
Una (1) o mas 2 PUNTOS
Cero (0) 10 PUNTOS

En el caso de Consorcios 0 Uniones temporales, se asignara el puntaje por multas o sanciones que registre
uno cualquiera de sus integrantes.

La informacén sobre multas o sanciones se verificara en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la
Camara de Comercio.

52.4 ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003 y los articulos 150 y 151 del Decreto 1510 de 2013,
la Entidad otorgara un puntaje maximo de diez (10) puntos como criterio de calificacién por Apoyo a la
Industria Nacional, disponiendo que “son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas
constituidas de acuerdo con la legislacién nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en
Colombia., el cual se asignara en los siguientes términos:

El proponente debe demostrar mediante Certificacion expedida por el Representante Legal de la firma, Unién
Temporal o Consorcio que los servicios (personal de trabajo que presta el servicio) ofertados son de origen
nacional se le asignara 10 puntos. De no presentar la certificacién anterior, no se otorgara puntaje por este
factor. En caso de contar con personal extranjero, el puntaje se otorgara en conforme a la tabla.

La certificacion solicitada sobre Apoyo a la industria Nacional debera ser entregada por el proponente
conjuntamente con la propuesta y no sera admitida con posterioridad a la fecha y hora de cierre establecida
para la entrega de las ofertas.
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PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de 10 Puntos
Colombia o por residentes en Colombia de acuerdo con la legislacién nacional o
aplica principio de reciprocidad.

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas naturales de 9 PUNTOS
Colombia o por residentes en Colombia y personas extranjeras de acuerdo con
la legislacién nacional sin aplicacion principio de reciprocidad

El oferente cuya empresa se haya constituido por personas extranjeras de 5 PUNTOS
acuerdo con la legislacién nacional.

5.2.5 CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCIDOS POR LAS MIPYME.

Se otorgara un puntaje a los bienes y servicios producidos por las Mipymes de la siguiente manera:

CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA PUNTAJE
OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR
LAS MIPYME.

Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificacion 10
a los bienes y servicios producidos por las microempresas;
Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificacidn 6
a los bienes y servicios producidos por las pequefias
empresas

Un puntaje del tres por ciento (3%) del total de la calificacion a 3
los bienes y servicios producidos por las medianas empresas

Si el proponente en su propuesta no manifiesta condiciones de calidad, tendra por calidad, cero (0) puntos.

En el evento de presentarse mas de dos (2) proponente, el puntaje total se dividira entre el numero de
proponentes y se restara en forma descendente del puntaje méximo establecido para este factor.

52.6 NUMERO MINIMO DE PROPUESTAS HABILES.

La entidad podré adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta y esta cumpla con los
requisitos minimos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la
presente invitacion publica.

5.2.7 FACTORES DE DESEMPATE

Si existe empate entre dos 0 méas propuestas, se utilizaran los siguientes criterios:

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que tenga
el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de
condiciones del Proceso de Contratacion.
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Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de
escogencia y calificacién establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacidn y asi
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacién establecidos en los
pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién
Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por
ciento (10%) de su ndémina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participaciéon de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el
Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Si a pesar de lo anterior, persiste el empate se optara por el sistema de sorteo por medio de balotas.

Nota: Para aplicarse los criterios de desempate establecidos en los numerales 2, 3 y 4 el proponente debera
acreditar tal condicién, desde su oferta, mediante escrito presentado bajo la gravedad del juramento, suscrito
por el Representante Legal, en donde manifieste que su empresa cumple con los parametros y condiciones
requeridas so pena de no obtener este beneficio ya que se entendera que el proponente no relne las
condiciones anteriormente sefialadas.

En el caso de los numerales 2 y 3 la certificacién, ademas del representante legal, debera estar suscrita por el
Revisor Fiscal o Contador Publico cuando corresponda.

53  JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

5.3.1 Soporte que permite la Tipificacion, Estimacion y Asignacion de Riesgos previsibles del
Proyecto

Todos los riesgos previsibles que se corren particularmente en la contratacion de la consultoria se encuentran
como un archivo anexo (Matriz de Riesgos), que hace parte integral del presente documento.
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5.3.2 Andlisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de Cobertura que garantizan las
Obligaciones surgidas con ocasion del Proceso de Seleccion y del contrato a celebrar

La exigencia de garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformidad con lo establecido en
el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: “Los contratistas prestaran garantia unica
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestaran garantia de
seriedad de los ofrecimientos hechos.”

Como la contratacién que se fundamenta en estos estudios previos no se encuentra exenta de la exigencia de
la garantia Unica, la entidad exigird el amparo de los perjuicios que se deriven del incumplimiento del
ofrecimiento y del incumplimiento del contrato mediante las siguientes garantias:

5.3.2.1  Garantia Unica de Cumplimiento

El interventor debera tener en cuenta las siguientes instrucciones al adquirir la péliza de garantia unica:

1. Deben indicar clara y completamente el NIT del FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO

DE DESASTRES- FIDUPREVISORA, UNGRD, y el NIT del Contratista , Incluir digito de

verificacion (Numero después del guion). No se aceptan pélizas a nombre del representante legal o de

alguno de los integrantes del consorcio.

Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato.

Debe incluir el objeto del contrato.

Las poélizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.

La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes a la firma del contrato.

6. En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor valor entero Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

7. Las polizas deben venir en original.

8. Anexar el comprobante de pago de las pdlizas., este documento para control.

9. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

10. Debe cubrir el siguiente amparo.

ko

Estos riesgos se ven cubiertos con la extension de las siguientes garantias:

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA
0,
Cumplimiento 10% del valor del Hasta la liquidacion del contrato
contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales 5% del valor del o
. ' Plazo del contrato + 3 afios
e indemnizaciones laborales contrato
10% del valor del (5) afios contados a partir de la fecha de

Calidad del servicio suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de la

contrato ’
Interventoria.

Vo. Bo.
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Ing. MARTIN MAURICIO MAZO VILLALOBOS ING. YACIR RAMIREZ
Asesor Direccion General

Ing. Civil Contratista -FNGRD

FIN

JUSTIFICACION PARA CONTRATACION DERIVADA DE DECRETOS DE DESASTRE,
DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN RAZON A
CALAMIDAD PUBLICA.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LAS OBRAS A EJECUTAR
BAJO EL CONVENIO No. 9677-04-594-2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FNGRD
Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REDUCCION

DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”

MATRIZ DE RIESGO
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