Bogota D.C., 26 de Septiembre de 2014.

Sefiores

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
(UNGRD)

Grupo de Licitaciones y Concurso Planta Central

Bogota D.C.

REFERENCIA: CONCURSO DE MERITOS No. SMD-GI-I-014-2014 que tiene
como objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LAS OBRAS A EJECUTAR
BAJO EL CONVENIO No. 9677-04-594-2012, CUYO OBJETO
ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FNGRD Y EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER”

ASUNTO: Aclaracién al documento de alcance de respuesta de observaciones
y aclaraciones a evaluacién preliminar.

José Enrigue Chacoén Morales, obrando en calidad de representante legal del
proponente CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION, me permito
respetuosamente aclarar y manifestar mi disensién a la observacion realizada por
el oferente CONSORCIO INTERVENCION DE CAUCES 2014 en la cual expone los .
siguiente: “De uno de los profesionales, como lo es el Sr. Henry Veldasquez,
pese a advertir en la calificacion que no firmé documento de compromiso,
entendiéndose que para la propuesta y el proyecto, se genera un vacio e
INCUMPLIMIENTO del requisito de equipo minimo a integrar tanto el grupo de
profesionales, como _en la valoracion de la propuesta econémica, dado que
ese profesional, NO se COMPROMETIO, con el proyecto, fue Habilitado
Condicionado. SE ADVIERTE desde nuestra éptica, que lo conceptuado por el
evaluador, como Habilitado Condicionado, No es aclarable, ni subsanable, al
apartarse de lo exigido en los Pliegos de Condiciones. Por lo anterior,
expresamos, la necesidad de inhabilitar de manera completa, la participacién
de dicho consorcio ESTRUCTURAS DE PROTECCION en el proceso que nos
ocupa. Lo anterior, con base en ser considerado como una falta JURIDICA, no
habilitable, entendiéndose como no escritas.”




Al respecto, procedemos a enumerar las razones por las cuales se esta en
desacuerdo con la observacién que el oferente hace al proponente CONSORCIO
OBRAS DE PROTECCION, en los siguientes términos:

1. El profesional con formacién en (seguridad y salud en el trabajo y gestién
ambiental), el sefor Henry Velasquez esta totalmente disponible vy
comprometido en la ejecucion del proyecto en referencia como lo indican los
anexos que fueron remitidos a la entidad por oficio bajo el nimero de
radicado 2014ER008614 de fecha 18 de Septiembre. Con lo anterior se
garantiza que el proponente CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION
cuenta y contaba desde el momento de presentaciéon de la oferta con el
equipo de trabajo suficiente para atender el desarrollo normal de la
interventoria. Prueba de lo anterior el sefior Henry Velasquez, tan pronto fue
solicitado por la parte del a entidad subsanar la firma inmediatamente se
remitio.

2. En ningun momento el pliego de condiciones definitivo expresa como causal
de Rechazo de la propuesta la falta de la firma de los profesionales en los
anexos solicitados, siendo estos documentos subsanables debido a que no
es un aspecto ponderable para este proceso. Lo anterior como se indica en
el numeral 3.4 CAUSALES DE RECHAZO, ya que se subsano en el tiempo
establecido en el cronograma del proceso en referencia.

Cordialmente,
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Jose Enrique Chacon Morales
C. C. No. 88.211.802 de Cucuta
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION
Direccion: AV CNAL BOGOTA 7AN-47 CEIBA Il CUCUTA

Celular: 3212666586
CUCUTA



