
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres - Colombia 

Unidad Nacional para la Gestíón del Riesgo de Desastres

 Avenida Calle 26 # 92 - 32 Edificio Gold 4 - piso 2, Bogotá D.C 

  www.gestiondelriesgo.gov.co

Colombia menos vulnerable, comunidades más resilientes.

 

ALCANCE RESPUESTA DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A EVALUACIÓN 
PRELIMINAR  

PROCESO No. SMD-GI-I-014-2014 
 
Mediante el presente informe nos permitimos dar alcance a la Respuesta a Observaciones al 
informe preliminar de evaluación, publicado el día lunes 22 de septiembre de 2014, teniendo en 
cuenta que por inconvenientes internos de correspondencia y correo electrónico no se tuvieron en 
cuenta las observaciones de CONSORCIO INTERVENCION DE CAUCES 2014  ni las 
aclaraciones realizadas por CONSORCIO INTER-GESTION así: 
 

 Mediante comunicado radicado UNGRD No. 2014ER0008616 del 19 de septiembre de 
2014 a las 15:22:56 la firma Consorcio INTER-GESTION presentó respuesta al Informe de 
Evaluación Preliminar y reiterado en correo electrónico.  

 Mediante correo electrónico enviado el 19 de septiembre de 2014 a las 17:44:12  la firma 
Consorcio INTERVENCION DE CAUCES 2014 presentó Observaciones al Informe de 
Evaluación Preliminar.  

 
A continuación la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres procede a dar 
respuesta a las observaciones y aclaraciones presentadas a la EVALUACIÓN PRELIMINAR del 
proceso No. SMD-GI-I-014-2014, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LAS OBRAS A EJECUTAR BAJO EL 
CONVENIO No. 9677-04-594-2012, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
FNGRD Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE 
DE SANTANDER”, por parte de la firma oferente Consorcio INTER-GESTION y Consorcio 
INTERVENCION DE CAUCES 2014 
 

JORGE GOMEZ FALLA - Representante Legal CONSORCIO INTER-GESTION  
 
Observaciones: Archivo 04 ACLARACIONES - OBSERVACIONES EVALUACION 
PRELIMINAR CONSORCIO INTER-GESTION 
 

1. EVALUACION JURIDICA 

ACLARACION NO. 1: 
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Respuesta frente a ASPECTOS JURIDICOS: 
 
Una vez revisada la aclaración presentada por el oferente, encontramos que aportó en debida 
forma el recibo de pago solicitado, el cual corresponde a la póliza aportada, por lo anterior queda 
subsanada la solicitud, la cual se verá reflejada en el informe definitivo de evaluación. 
 

2. ASPECTOS TECNICOS 

ACLARACION NO. 2: 
 

 
Respuesta frente a Director de Interventoría, Ingeniero Hidráulico, Especialista en 
Geotecnia, Ingeniero residente de interventoría (Nos. 1, 2 y 3): Una vez revisada la aclaración 
presentada por el oferente, el comité evaluador indica que cumple con lo solicitado en la 
Evaluación Preliminar del proceso No. SMD-GI-I-014-2014. Por lo anterior se acoge la aclaración y 
se verá reflejado en la Evaluación Definitiva.  
 
ACLARACION NO. 3: 
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Respuesta frente a Inspector de interventoría (Nos. 1, 2, 4, 5 y 7): Una vez revisada la 
aclaración presentada por el oferente, el comité evaluador reitera la evaluación preliminar debido a 
que la certificación presentada para estos inspectores corresponde a: “acueducto y alcantarillado 
de bogota- interventoria para el contrato de limpieza y mantenimiento integral de canales, limitante 
sur, san dionisio, rocio y laches comuneros, albania, rio seco, ejido, fucha, boyaca, modelia, central 
de fontibon, santa cecilia, hayuelos, y san francisco del sistema de alcantarillado pluvial en el area 
de cobertura de la zona del acueducto de bogota” y la certificación presentada por el oferente en la 
aclaración corresponde al contrato FROIH 123-2010 en el distrito de Barranquila. Por lo anterior 
NO CUMPLE el oferente.  
 
ACLARACION No. 4: ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y MIPYME:  
 

 
 
Respuesta frente a la certificación de Industria Nacional y Mipyme:  
Se aclara que los documentos solicitados en el numeral 2.5 de los pliegos definitivos 
JUSTIFICACIÓN  DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN debían ser incluidos en el Sobre No. 2; 
no obstante una vez revisado el Sobre No. 1 por el Grupo Técnico del Comité Evaluador se verifica 
que presentaron los respectivos certificados y cumplen con lo solicitado en la invitación privada 
abierta No. SMD-GI-I-014-2014 y se verá reflejado en la Evaluación Definitiva  
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OBSERVACONES - HECTOR JESUS TORRES POVEDA –Representante Legal CONSORCIO 

INTERVENCION DE CAUCES 2014 
 
Observaciones: Archivo 05 OBSERVACIONES A LAS RESPUESTAS DEL COMITÉ 
EVALUADOR CONSORCIO INTERVENCION DE CAUCES 2014 
 
ACLARACION  
 

 
 
RESPUESTA: Se tendrá en cuenta su aclaración en el Informe Definitivo de Evaluación. 
 
 
ACLARACION: 
 
“Ahora bien, con relación a “CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE 
BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LAS MIPYME”, se precisó o se expresó, “Si el 
proponente en su propuesta no manifiesta condiciones de calidad, tendrá por calidad, cero (0) 
puntos.  En caso de Uniones Temporales o Consorcios las condiciones preferenciales en favor de la 
oferta de bienes y servicios producidos por las mipyme se calculará ponderando el Porcentaje de 
Participación de los miembros de la Unión Temporal o consorcio con el puntaje asignado a la 
respectiva empresa (MIPYME, pequeña empresa, mediana empresa).”…. 
 

Quiere decir entonces, como acá se evidencia, que no se solicitó en ninguna parte de los 
pliegos, que se advirtiera en sitio adicional las condiciones de las empresas que integran un 
Consorcio o una Unión Temporal, toda vez, que dicha información relacionada con el 
Tamaño de las Empresas, esta consignada en los Registros de la Cámara de Comercio, 
como instrumento validador de la Información de cualquier proponente que participe en un 
proceso como el que nos ocupa. 
 
RESPUESTA: Una vez revisada su oferta se catalogan de la siguiente forma: LUIS MANUEL 
CORZO PEÑARANDA (PEQUEÑA EMPRESA); SUDAMERICAN PROYECTOS DE NGENIERIA 
LTDA - 47% (MICRO EMPRESA); AMBIPLAN S.A.S (PEQUEÑA EMPRESA); SERGIO 
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ALEJANDRO LABRADOR GUTIERREZ  (PEQUEÑA EMPRESA) Y BENIGNO BLANCO IBARRA 
(MICROEMPRESA). Por lo anterior, se tendrá en cuenta su aclaración en el Informe Definitivo de 
Evaluación, de acuerdo a la clasificación establecida en los Pliegos de Condiciones Definitivos.  
 
 
OBSERVACION: 
 
Del cuadro de EVALUACION PRELIMINAR.  
 
Y con relación al proponente Consorcio INTERCIVIL. 

 
Se tiene, que del contrato referenciado CORMAGDALENA 062 -2010, se presentan los señores 
Pedro Gutiérrez y José De la Hoz, con certificaciones en calidad directores del proyecto, para el 
mismo contrato y en las mismas fechas. Igualmente, en lo relacionado con los señores Cesar Negret 
y Eduardo Rodríguez, con certificaciones en calidad residentes del proyecto, para el mismo contrato 
y en las mismas fechas. 

 
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS), en este parámetro advierte 
que no se entregó, pero se le califica CUMPLE; solicitamos entonces, se reconsidere, dicha 
expresión. 

 
RESPUESTA: Se dará traslado de sus observaciones al proponente con el fin de que ejerzan su 
derecho de revisión y posteriormente el Comité Evaluador procederá a publicar la Evaluación 
Definitiva. Respecto al certificado del Estímulo a la Industria Nacional, debían ser incluidos en el 
Sobre No. 2; no obstante una vez revisado el Sobre No. 1 por el Grupo Técnico del Comité 
Evaluador se verifica que presentaron los respectivos certificados y cumplen con lo solicitado en la 
invitación privada abierta No. SMD-GI-I-014-2014 y se verá reflejado en la Evaluación Definitiva 
 
 
OBSERVACION: 
 
Del cuadro de EVALUACION PRELIMINAR. 
 
Y con relación al proponente Consorcio INTERGESTION. 

 
Del cuadro de experiencia general, no se expresa, a ninguno de los tres (3) contratos aportados y 
evaluados, se les precisó la fecha de los mismos, quedando en el aire dicha validación y aceptación, 
toda vez que no es soportable en dicho cuadro. 
 
De la misma forma del consorcio anterior, del contrato del Fondo de Prev. y Atención de 
Emergencias del Distrito de Barranquilla, se les expide certificaciones como DIRECTORES del 
proyecto a los señores Corrales, Celis, Falla, Narváez y Mouthon. Y así mismo, los califican como 
HABILITADOS. Se solicita entonces se reevalúen dichas calificaciones asignadas, toda vez que no 
es claro que un solo proyecto, tenga tantos Directores de Interventoría. 
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El proponente NO presenta, OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS, y lo califican como CUMPLE. 
Solicitamos entonces, se reconsidere, dicha expresión. 

 
RESPUESTA: Se dará traslado de sus observaciones al proponente con el fin de que ejerzan su 
derecho de revisión y posteriormente el Comité Evaluador procederá a publicar la Evaluación 
Definitiva. Respecto a la Experiencia General de los tres (3) contratos aportados y evaluados se 
incluirá la fecha de la firma de los respectivos contratos certificados por el oferente Consorcio 
INTER-GESTION y se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitiva.  
 
 
OBSERVACION: 
 
Del cuadro de EVALUACION PRELIMINAR. 
 
Y con relación al proponente ALEXANDER MEDINA 
 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: Y dentro del cuadro evaluador se le asignan 10 de un máximo de 
5 puntos. Solicitamos entonces, se reconsidere, dicha calificación….. 
 
Respecto del Ing. residente de intev. 3, conforme a pliegos, se le asigna un máximo de 5 puntos a 
cada uno de los tres residentes, para alcanzar un máximo de 15 puntos, como reza en el pliego….. 
 
Respecto del Ing. residente de intev. 3, conforme a pliegos, se le asigna un máximo de 5 puntos a 
cada uno de los tres residentes, para alcanzar un máximo de 15 puntos, como reza en el pliego. No 
obstante, se le están asignando 10 puntos a un solo profesional, como lo es el sr Mario Vélez. 
Solicitamos entonces, se reconsidere, dicha calificación. 

 
RESPUESTA: Se efectuará el ajuste pertinente respecto a la fila del puntaje para el Director de 
Interventoría en la Evaluación Definitiva, indicando a que el valor total a evaluar para este 
profesional corresponde a 15 PUNTOS y corresponde al valor establecido en la Evaluación 
Preliminar. En relación a la observación para el Residente de Interventoría, se efectuará el ajuste 
pertinente respecto a la fila del puntaje para el Residente de Interventoría No. 3 en la Evaluación 
Definitiva 
 
 
OBSERVACION: 
 
Del cuadro de EVALUACION PRELIMINAR.  
 
Y con relación al proponente CONSORCIO ESTRUCTURAS DE PROTECCION.  
 
De uno de los profesionales, como lo es el Sr. Henry Velásquez, pese a advertir en la calificación 
que no firmó documento de compromiso, entendiéndose que para la propuesta y el proyecto, se 
genera un vacío e INCUMPLIMIENTO del requisito de equipo mínimo a integrar tanto el grupo de 
profesionales, como en la valoración de la propuesta económica, dado que ese profesional, NO se 
COMPROMETIO, con el proyecto, fue Habilitado Condicionado. SE ADVIERTE desde nuestra 
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óptica, que lo conceptuado por el evaluador, como Habilitado Condicionado, No es aclarable, ni 
subsanable, al apartarse de lo exigido en los Pliegos de Condiciones. Por lo anterior, expresamos, la 
necesidad de inhabilitar de manera completa, la participación de dicho consorcio ESTRUCTURAS 
DE PROTECCION en el proceso que nos ocupa. Lo anterior, con base en ser considerado como 
una falta JURIDICA, no habilitable, entendiéndose como no escritas. 

 
RESPUESTA: Se dará traslado de sus observaciones al proponente con el fin de que ejerzan su 
derecho de revisión y posteriormente el Comité Evaluador procederá a publicar la Evaluación 
Definitiva. 
 

OBSERVACONES – SUDAMERICAN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA SPI LTDA 
(CONSORCIO INTERVENCION DE CAUCES 2014) 

 
 
Observaciones: Archivo 05A OBSERVACIONES A LAS RESPUESTAS DEL COMITÉ 
EVALUADOR SUDAMERICAN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA  
 
Mediante correo electrónico del 24 de septiembre de 2014 SUDAMERICAN PROYECTOS DE 
INGENIERIA LTDA SPI LTDA como miembro del Consorcio INTERVENCION DE CAUCES 2014 
indica: “ME PERMITO COMUNICARLES QUE DEBIDO A LA NO RESPUESTA, A LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR LA FORMA TAN DESCARADA COMO SE CALIFICO Y AL CONSORCIO 
ESTRUCTURAS DE PROTECCION, Y COMO SE ENTREGO LA INFORMACION DE ESE CONSORCIO 
EN LA EVALUACION, PUES A TODOS  LOS PROPONENENTES, MENOS AL MENCIONADO SE LE 
COLOCARON LOS NUMEROS DE LOS CONTRATOS CON LOS QUE SE ESTAN HABILITANDO Y AL 
QUE SE LE PIENSA ADJUDICAR (ASI SE DESPRENDE DE LA EVALUACION, AL CONSORCIO 
ESTRUCTURAS DE PROTECCION), PARA ASÍ SER ANALIZADOS POR LOS PROPONENTES, PERO 
COMO SE  QUIERE ES ADJUDICAR AL MENSIONADO, NECESITAN QUE NO PODAMOS 
OBSERVARLOS. 
POR TANTO, DARE TRAMITE DE MI QUEJA ANTE LA PROCURADURIA REGIONAL DE CUCUTA, 
ANEXANDO LO OBSERVADO Y NO CONTESTADO, ESTO REPOSARA COMO PRUEVA A QUIEN A 
FUERZA DE ARTIMAÑAS SE LES VA A ADJUDICAR  
 
RESPUESTA. 
 
De manera atenta, le informamos que debido a un inconveniente técnico en el correo electrónico, 
el Grupo Evaluador Técnico no tuvo conocimiento de uno de los correos correspondientes a esta 
firma a la fecha 22 de septiembre de 2014 cuando se publicó la respuesta en el portal web.  
 
También le informamos que la Evaluación Preliminar es un documento que incluye el análisis 
técnico, financiero y jurídico de las propuestas presentadas por los oferentes, el cual refleja un 
resumen de la información presentada por cada oferente; de requerir un oferente realizar un 
análisis exhaustivo de las ofertas, las mismas están y han estado disponible en las instalaciones 
de la UNGRD, para la revisión y verificación que se considere pertinente.  
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Respecto al número de los contratos con los que certifica cada oferente su experiencia, y de 
acuerdo al Principio de Igualdad, se incluirá el número de los respectivos contratos certificados por 
cada uno de los oferentes y se verá reflejado en el Informe de Evaluación Definitiva. 
 
 

TRASLADO A PROPONENTES. 
 

Mediante el presente alcance a la respuesta a observaciones al informe 
preliminar de evaluación corremos traslado de las mimas a los oferentes 
para que en la medida en que les corresponda se pronuncien sobre el 
mismo hasta antes del día 29 de septiembre fecha en la cual según 
adenda 03 se realizará la publicación del informe definitivo de evaluación.  
 
 
COMITÉ EVALUADOR 
 
 


